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TERVEZESI SZERZODES RO
amely létrejott egyrészrél a

Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat

Szekhely: 1102 Budapest, Szent Lasz16 tér 29.

Adébszam:15510000-2-42

Képviseli: Kovacs Rébert polgarmester megbizasabol Dr. Pap Sandor alpolgarmester, mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrl az
STS Kift.

Székhely: 2021 Tahitotfalu, Nefelejcs utca 52.
Cégjegyzékszam: Cg. 13-09-089350

Addszam: 12732256-2-13 ;‘i}\zm . 9T FOVAROS X. KERULET
Bankszamlaszam: 10700024-25999907-51100005 Lo  ONKORMANYZAT

cpieste ri Hivatata

Képviseli: Szlanesik Laszlo tigyvezetd, mint Tervezo (a tovabblakban | ervezoL l

Q6o | 2]2

mindketten egylitt Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Szerz6dé Felek‘:

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel: 201TNOY 2§,
P Eiszam, db Eldadd:
I ) melléklet
ELOZMENYEK L LLGENE , (2T }XH ok

1. Szerz6dé Felek jelen Tervezési Szerzddés (a tovabbiakban: Szerzédés) eldzményeként
rogzitik, hogy Megrendelé a kozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. térvény VI
- fejezet 252. § (1) bekezdés e) pontja alapjan hirdetmény kozzétételi nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,, 4 Budapest X. keriilet Gépmadar u. 15. szdm alatti
Gépmadir Ovoda és Fecskefészek Béolcsdde épiiletenergetikai pdlydzatihoz (KEOP-
2009-5.3.0/A azonosito szam) kapcsolodo kiegészito felujitasi munkak (tornaszoba
épitése, teljes korii akaddlymentesités, vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos erdésdaramu
és gyengedramu hadlozat felijitds, belsé nyildszdrék cseréje, burkolatok cseréje, festés,
csapadékviz elvezetés megolddsa, Bolcséde udvar és kert felujitas) engedélyezési
tervdokumentdciojanak, tovibba a kiviteli tervdokumentdcidjanak és az drazott,
valamint az darazatlan koltségvetés elkészitése” targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Szerzodés Tervezdje lett.
2. Szerz6dé Felek a Szerz6dést a kozbeszerzési eljaras dokumentumai, igy az ajanlattételi
felhivas, az ajanlati dokumentacio, a targyalasi jegyzokonyv és a Tervezd altal a

targyalas soran tett végsd frasbeli ajanlata alapjan kétik meg.

II.
SZERZODES TARGYA

,»A Budapest X. keriilet Gépmadar u. 15. szam alatti Gépmadar Ovoda és Fecskefészek
Bolesode épiiletenergetikai  palyazatahoz (KEOP-2009-5.3.0/A  azonositd szam)

kapcsolodd  kiegészité  felujitdsi munkak (tornaszoba épitése, teljes korl
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akadalymentesités, vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos erésaramu és gyengedramu
halézat felujitds, belsé nyilaszarok cseréje, burkolatok cseréje, festés, csapadékviz
elvezetés  megolddsa, Bolcséde wudvar és  kert felujitds)  engedélyezési

--------

valamint az arazatlan koltségvetés elkészitése”

II1.
SZERZODES TARTALMA

Megrendelé megrendeli Tervezé elvallalja a Szerzddés II. pontjaban a Szerzodés
targyaként meghatarozott a Budapest X. keriilet Gépmadar u. 15. szam alatti Gépmadar
Ovoda és Fecskefészek Bileséde épiiletenergetikai palyazatdhoz (KEOP-2009-5.3.0/A
azonositd szam) kapcsolddo kiegészité felajitasi munkak (tornaszoba épitése, teljes
korl  akadalymentesités, vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos erésaramu és
gyengearamu halozat felujitas, belsé nyilaszarok cseréje, burkolatok cseréje, festés,
csapadékviz elvezetés megoldasa, Bolcséde udvar és kert feldjitas) engedélyezési
valamint az arazatlan Kkoltségvetés elkészitését a Szerzodés alapjat képezd
dokumentumoknak megfelel6en.

A Szerz6dés alapjat képezd6 — a Szerzdédés 1. Elézmények pontjdban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban keletkezett — dokumentumok:

- Ajanlattételi Felhivas és Ajanlati Dokumentacid
- Téargyalasi jegyzokonyv
- Tervezének a targyalason tett irasbeli végso ajanlata
“A dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.
IV.
SZERZODES ELLENERTEKE, A TERVEZESI DIJ, A KIFIZETES FELTETELEI

Szerzodé Felek a tervezési dij 6sszegét az alabbi dsszegben hatarozzak meg:

4 100 000,-Ft + mindenkor hatalyos afa, azaz Négymillio-egyszazszazezer forint +
mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adé.

A tervezési dij magaban foglalja a tervezési feladat szerzddésszer(i teljesitéséhez
sziikséges valamennyi dijat, koltséget, stb.

. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok finanszirozasa megrendeldi sajat

forrasbhol torténik.

. Megrendeld a tervezési feladatok elvégzéséhez elleget nem biztosit.

. Tervezdé tudomasul veszi, hogy a szerzOdésszert teljesitést kovetden kibocsatandod

szamlajan a szamvitelrl sz6l6 2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kételezod
tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi addrdl sz4ld 1992. évi LXXIV. térvény
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(Afa torvény) 13. § (1) bekezdés 16-17. pontjaiban meghatarozottakon tal kételes
feltiintetn1 a Megrendelé altal megadott beruhazasi egységszamot, a projekt szamat, a
teljesités jogcimét (a szerzddés targya, valamint a szamlahoz kapcsolodod teljesités rovid
megnevezese).

5. Tervezé a fentieknek megfelel6en kiallitott szamlat 2 példanyban koteles kiallitani, azzal,
hogy a szamlan a tervezesi dijat 50%-50%-os megbontasban kell feltlintetni
intézményenként (Gépmadar Ovoda, Fecskefészek Bolcsdde).

6. Ha Megrendeld fizetési kotelezettségének a nem megfelelden kidllitott Tervezdi szamla
miatt nem tud eleget tenni, ugy ez Tervezé késedelmi kamat iranti kovetelését kizarja.

7. A tervezéi szamla kifizetésére - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint — 15 napon beliil banki
atutalassal a szaml4n megadott bankszdmla javara keriil sor azzal, hogy a
teljesitésigazolasnak a szamla mellékletét kell képeznie.

8. Megrendelé tajékoztatja Tervezét, hogy az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzédés alapjan
kiallitott nettd 200.000,- Ft-ot meghaladé Ssszegli szamlakat 2009. februar 15-ét kovetden
csak tigy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Tervezé szerepel az APEH altal vezetett
koztartozasmentes ad6zoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés iddpontjatol szamitott 15
napnal nem régebbi nemlegesnek minésiil egyiittes addigazolast mutat be, ad at, vagy
kiild meg.

V.
A TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES HELYE, MODJA

V.1. A teljesitési hataridé
a) A Szerzédésben meghatarozott tervezési feladatok teljesitési véghatarideje: 2012.
januar 16.
b) A tornaszoba engedélyes terve modositasanak hatarideje: 2011. november 30. (rész-
szamlazas nem torténik)
¢) Munkakdézi kiviteli tervek egyeztetésre: 2012. januar 9. (rész-szamlazas nem torténik)
Elbteljesitésre a Tervezé jogosult.

V.2. A teljesités helye

A teljesités helye: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat, 1102 Budapest,
Szent Laszl6 tér 29.

V.3. A teljesités modja
1. Tervezé a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatérozott tartalommal hiba- &s
hianymentesen az eldirt hataridében koteles teljesiten, amelyek egylittesen a

szerzddésszerti teljesitésnek a feltételei. A teljesités (tervszallitas) kizarolag személyes
atadassal torténhet.



2. Tervezonek az alabbi mennyiségben és formaban kell teljesiteni:

1. Munkakozi anyag, egyeztetésre: 2 nyomtatott példany + 1 példany
kiviteli tervdokumentacié + arazott tételes terv pdf (2 CD)
tervezoi koltségvetés (6voda-bolesode kiilon
bontva)

2. Végleges tervek:
kiviteli tervdokumentacié és modositott épitési 6 nyomtatott példany + 1 példany

engedélyezési tervdokumentacio terv pdf

arazatlan koltségvetés-kiiras, mennyiségi 1 példany szerkeszthetd
kimutatéssal (6voda-boélcsdde kiilon bontva) elektronikus formatumban
arazott tételes tervezoi koltségvetés (6voda- 2 nyomtatott példany + 2 példany
bolcsdde kiilon bontva) pdf formatumban (2 CD)

3. A tervszallitast megel6zden a Tervezo a Megrendelét eldzetesen értesiteni koteles.

4. A tervdokumentéci6 leszallitasa alkalmaval az atadas-atvételt, azaz a teljesités tényét
atadas-atvételi jegyzokonyv felvételével dokumentalni kell, melyben fel kell tiintetni,
hogy a teljesités a Szerz6dés mely részére vonatkozoan tortént és ennek keretében mely
dokumentacié kertilt leszallitasra.

5. Szerzoddé Felek megallapodnak abban, hogy ha Megrendelé a meghatarozott
peldanyszamon kiviil tovabbi példanyokat igényel, ugy Tervezé az erre vonatkozo igény
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil azokat leszallitja.

Ez esetben Megrendelé megtériti Tervezé részére a masolasi koltségeket, tovabba 0,5
mérndk munkanap dokumentalasi koltséget.

VI.
SZERZODO FELEK JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

1. Tervezé kételes a megrendelt dokumentaciokat elkésziteni.

2. Tervezd Kkoteles a szerz6dés teljesitése soran a johiszemiiség és tisztesség
kovetelményeinek megfelelén, a Megrendelével kélcsondsen egyiittmiikddve eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési elbirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai
szabalyokat betartani. Tervezé koteles a szerzdésben megjelolt tervek elkészitése soran
a legnagyobb koriiltekintéssel, tervez6i gondossaggal eljarni.

3. Tervezd koteles a tornaszoba engedélyes terve (2011. nov. 30.) és a munkakdzi allapotd
kiviteli tervek leszallitasakor (2012. januar 9.) a Megrendeld kérésére tervbemutatast és
tervismertetést tartani.

4. Tervezé szerzddéses feladatait a Megrendelonek a Szerz6dés VIIL.5.b) pontjaban
meghatarozott képviseldje és a Tervellendr utasitasainak, igy kiilondsen a technoldgia
kivalasztasa kapcsan tett utasitasainak megfelel6en koteles teljesiteni.

5. Tervezd a Megrendelo érdekeinek, tovabba utasitidsainak megfelelén koteles eljarni, de
az ¢let-€s vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési eldirasba iitk6z0, szakszeriitlen, nem
megvalosithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatist nem végezhet, ilyen




10.

11.

12.

13.

14.

utasitasokat nem hajthat végre, még a Megrendelé ismételt, nyomatékos felszolitasa
esetén sem. Tervezé koteles a Megrendelét figyelmeztetni, ha célszeriitlen,
szakszerttlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a
Tervezé felel.

Tervezé koteles a Szerzddés teljesitése soran birtokdba jutott adatokat, informacidkat
bizalmasan kezelni, azokat a szerzodéssel 6ssze nem fliggd célra nem hasznalhatja fel,
harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezé feleldés az altala készitett épitészeti-miszaki tervek miiszaki tartalméanak
szakszerliségéért, valos allapotnak megfeleld tartalmaért, épitészeti mindségéért, a
tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megovasaért, az altala készitett
dokumentacid épitéstechnoldgiai megvaldsithatosagaért.

Tervezé a Megrendelé altal jovahagyott terven a Megrendeld hozzéjarulasa nélkiil
modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abb6l nem hagyhat ki, kivéve, ha ez
szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ez
esetekben a Megrendelé6t késedelem nélkiil értesiteni kell. A kivitelezési dokumentacid
tartalma — a kiilén jogszabalyban meghatarozott kivétellel — nem térhet el a jogerds és
végrehajthatd épitésligyl  hatosagi engedélyben és a hozzd tartozé jovahagyott
engedeélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentacidban foglaltaktol.

Tervezo feleldsséggel tartozik a Szerzédésben vallalt munkaért a Magyar Koztarsasag
Polgari Torvénykonyvérdl szolo 1959. évi IV. térvényben foglaltaknak megfelelden.

Tervezé kijelenti, hogy a tervezés targyat képezd tervezési feladat elvégzésére megfeleld,
érvényes tervezesi jogosultsaggal rendelkezik és a Szerz6désben foglalt tervezési
munkakkal kapcsolatban jog- és kellék szavatossagot vallal €s kijelenti, hogy azokkal
kapcsolatban nincs olyan szerz6i jog, amely a terv Megrendeld altali felhasznaldsat
akadalyozna vagy korlatozna, igy kiilonosen a Tervezd hozzajarulasat igényelné, a
Tervezé részére barmilyen cimen torténd fizetési kotelezettség keletkeztetése mellett.

Tervezé szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervdokumentacié felhasznalast korlatozza vagy akadalyozza.

Ha a kivitelezés a tervdokumentacié szolgaltatasatdl szamitott harom éven beliil
megkezdédik, a tervdokumentacié hib4ja miatt érvényesithetd jogok eléviilésének
kezdete a tervdokumentacié alapjan kivitelezett létesitmény miszaki 4tadas-atvételének
idépontja. Amennyiben a tervdokumentacid kivitelezése azok szolgaltatasatdl szamitott
harom év utan kezdédik meg, Tervezd a tervdokumentaciét csak akkor szavatolja, ha azt
a Megrendelé megbizasabdl kiilon tervezési dij fejében feliilvizsgalta, és sziikség szerint
modositotta (korszeriiségi feliilvizsgalat). Tervezé nem felel a tervdokumenticié azon
hibaiért, amelyek a teljesitést kovetden, masok altal végzett kés6bbi modositassal vagy
tovabbtervezéssel Gsszefliggésben meriiltek fel.

Tervezé koteles a teljesitésér6l rendszeres kooperacido keretében (legalabb 2 hét
gyakorisaggal) a Megrendel6t tajékoztatni.

Tervezé koteles a tervezési munkak alakulasardl helyzetjelentést nyujtani tervezési
kooperaciods jegyzokonyv keretében.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

A helyzetjelentésnek tartalmaznia kell:

- akorabbi helyzetjelentés ota elvégzett munkakat,

- barmely aktualis és eldrelathaté problémat vagy késedelmet, amely bekdvetkezhet
és azok esetleges hatasat a teljesitési, illetve részteljesitési hataridokre,

- aTervezé altal megteendd 1épéseket a problémak, késedelmek orvoslasara,

- atdjékoztatast a tervezés soran a hatdésdgokkal, szakhatosagokkal tortént eldzetes
egyeztetésekrol.

. Tervezé jogosult a Szerzodés IV.1. pontjaban rogzitett tervezési dijra a Szerzodés V.
pontjaban foglaltak szerint.

Tervezé a Szerz6dés teljesitésébe csak a szerz6dés elé6zményeiben rogzitett kdzbeszerzési
eljards soran bejelentett alvallalkozokat (altervezdket) vonhat be, és szerzddéses
kotelezettségét teljes egészében masra at nem ruhazhatja (Kbt. 304. §). Tervezé az 1y
alvallalkozot (altervezot) csak a Megrendeld irasbeli elozetes engedélyével jogosult
foglalkoztatni.

A Tervezé az alvallalkozok (altervezdk) és az egyéb kozremikoddk munkajaért ugy
felel, mintha a munkat maga latta volna el.

Tervezé koteles az alvallalkozdk (altervezok) munkajat osszehangolni és az altaluk
szolgaltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervezé kijelenti, hogy a Szerzodés IV. fejezetben foglalt tervezési dij Osszege az
alvallalkozok (altervezok) €s egyéb kozremitkodok dijat teljes koriien tartalmazza.

Megrendelé a tervezés soran a Tervezd részérdl kért, rendelkezésére all6 adatokat a
tervez6i megkereséstdl szamitott legkésébb 3 munkanapon beliil biztositja.

Megrendel6 a Kébanyai Vagyonkezel Zrt. bevonasaval biztositja a tervezési feladatok
elvégzéséhez szikséges feltarasok lehetoségét a tervezési feladatokkal érintett
intézmények (Gépmadar Ovoda, Fecskefészek Boleséde) vezetdivel egyeztetett
idépontban.

Megrendelé jogosult a Tervezé altal készitett dokumentacidk jovahagyasara, azok
atvételére.

Megrendelé a jovahagyast igényld kérdések esetén legkésébb a Tervezé irasbeli
megkeresésétdl szamitott 3 napon beliil kételes dontésérol tajékoztatni a Tervezot.

Megrendel6 jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség
€s a tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, a Tervezével egyiittmikodve koteles

eljarni.

Megrendel6 koteles a Tervezé szamara a dokumentacid elkészitésehez sziikséges
minden adatot, tényt, informaciot, felvilagositast, utasitast megadni.

Ha a Megrendel6 a tervezd teljesitése révén 1 elgondolasrol, megoldasrdl vagy mutszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Tervezd hozzajarulasa nélkiil massal nem kozélheti.
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26.

27.

28.

29.

Megrendeld jogosult a Tervezé altal elkészitett és atadott tervrészleteket megvizsgalni,
¢s az azzal kapcsolatos allaspontjardl Tervezot a tovabbtervezés érdekében tajékoztatni.

Megrendelé jogosult a tervezési munkakat, annak el6rehaladasat folyamatosan a tervezés
helyszinén is a Szerz6dé Felek altal kolcsondsen egyeztetett iddpontban ellenérizni.

Tervezé a Szerz6dés alapjan ellatott tevékenységével Osszefiiggésben 4 millio Ft/év
biztositasi értékre szakmai (tervezoi) feleldsségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelét a Szerzédés IV.1. pontjdban
foglalt tervezési dij megfizetése ellenében, minden tovabbi téritési dij nélkiil a Tervezé
altal elkészitett és a Megrendeld részére atadott valamennyi, szerzoi jogvédelem ala esd
alkotason (tervdokumentacid) a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvényben
foglaltak szerinti vagyoni jogok tekintetében kizardlagos, teriileti korlatozas nélkiili,
hatdrozatlan id6tartamu felhasznalési jog illeti meg. A felhasznalasi jog magéaban foglalja
a tervdokumentaciok tobbszorozését, atdolgozasat, tovabbtervezését.

Megrendel6 jogosult minden korlatozas nélkiil a felhasznalasi jog harmadik személyre,
vagy személyekre torténé atruhazasara, illetve arra, hogy harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon a tervek felhasznalasara.

VIIL
SZERZODESSZEGES

A Tervezé szerzOdésszegést kovet el, ha a Szerz6dés V. pontjaban meghatarozott
teljesitési (részteljesitési) hataridét neki felréhaté modon nem tartja be (késedelmesen
teljesit), tovabba a szolgaltatott dokumentacié barmely részében nem megfelelden, azaz
hibasan teljesit.

Nem minésiil szerzédésszegésnek, ha a Megrendelé a tervszallitastol szamitott 5 munka-
napon beliil jogos észrevételt tesz a terv hibajara vagy hidnyossagara, és a Tervezd a
lehet6 legrovidebb idon beliil, de legkésébb 15 napon beliil a terveket kijavitja, illetve
kiegésziti.

SzerzOdésszegés esetén Tervezo vallalja, hogy:

e késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétol kezdddben a hiba
kikiisz6boléséig terjedd idétartamra

50 000,- forint/nap kdtbért fizet.

Szerzodé Felek a fentiek szerinti kotbért, annak felmeriilésekor lejart pénzkdvetelésnek
tekintik és azt Tervezé koteles a szamlajabol levonni.

Ha a Tervezé a szamlajat nem ennek megfeleléen allitja ki, Gigy az a Tervezd hibajabodl
felmeriilt késedelemnek minésiil, amely a Megrendelé egyideji fizetési késedelmét
kizarja.




A Megrendelé fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke, mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésben
meghatarozott mérték.

Szerz6d6 Felek mentesiilnek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha

e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza;

e bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzo6d6 fél a masik szerz6d6 felet
a vis maior bedlltardl és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

VIII.
EGYEB MEGALLAPODASOK

A Tervezoének atadott dokumentaciok a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa nélkiil
tovabb nem adhatdk, illetve fel nem hasznalhatok. Tervezé csak a Megrendeld
hozzjarulasaval jogosult az elvéllalt, illetve a mar folyamatban 1év6 munkédkrol
kiviilallo, a tervezési feladat teljesitésében részt nem vevd harmadik személynek adatot
szolgaltatni.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés teljesitése soran — figyelemmel a
Koézbeszerzések Tanacsa zold kozbeszerzésekre vonatkozo ajanlasaira — szerzOdéses
kapcsolatukat papirtakarékos kapcsolattartassal (elektronikus uton, telefonon) tartjak
fenn, tovabba irasba foglalt kapcsolatukat kétoldalas nyomtatassal, valamint
ujrahasznositott papir hasznalataval biztositjak.

Tervezé kijelenti, hogy a Szerz0dés alairasaval hozzajarul a Szerzddés f6bb adatainak az
Allamhaztartasrol sz616 1992. évi XXXVIIL térvény 15/B. §-a szerinti kozzétételéhez.

Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatos vitas kérdéseket
elsédlegesen targyalasok utjan, egyeztetés keretében kisérlik meg rendezni. Az
eredménytelen peren kiviili egyeztetést kovetden nyujthatja be az igényt érvényesiteni
kivano fél a keresetlevelét a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz.

Szerz6dé Felek a Szerzddés tekintetében a szerzOdést érint jognyilatkozat tételre és
képviseletre, a kivitelezést érintd iigyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult képviseldinek
megnevezeése:

a.) Szerzédést érintd jognyilatkozat tételre és képviseletre jogosult:

e Megrendel6 részérdl: Név: Mozsar Agnes féépitész, irodavezetd
Telefon: 4338 389

e Tervezo részérdl: Név: Szlancsik Laszl6 tigyvezetd
Telefon: 06 26 385 074



b.) a teljesitést érint6 ligyintézésre, nyilatkozattételre jogosult:

e Megrendel6 részErol: Név: Hegediis Viktoria témafelelds
Telefon: 4338 368

o Tervezo részérol: Név: Szlancsik Laszl6 tigyvezetod
Telefon: 06 20 922 8585

6. Szerzédé Felek kijelentik, hogy minden a Szerzddéssel, a Szerzodés teljesitésével
kapcsolatos jognyilatkozatot, a szerz6dés modositasat csak frdsba foglaltan tekintik
érvényesnek és hatalyosnak.

7. A Szerz6désre és a szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasag
Polgéari Térvénykdnyve altalanos szerzodési szabalyai és a Ptk. Tervezési szerzédésre
vonatkozé 408-410. §-ai az iranyaddak.

A Szerzddés 9 (kilenc) oldalbél és 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben megegyezo
eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany
Tervezoét illeti meg, és amelyet Szerzédé Felek annak clolvasasa és értelmezése utén, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag irtak ala.

Budapest, 2011. november 14.
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