
JO/400/5/2020
Aláíró: Dr. Nagy Jolán Mária (2020.06.09.) 

AJáíró: Dr. Szütc; Korinna tvfáría (2020.06.10. 08:36:43) 

AJáíró: Végh Erzsébet Liza (2020.06. rn.) 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

A vOKUMEI\ TUl.iOT l>iGIT,\.:, 
AL/..IRÁSS/o.L IM 1/\ a, 

ASP20_PROl.lD_IRAT_MEB .. ....-, 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 
Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
l l 784009-15510000, képviseli: D. Kovács Róbert Antal polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő), 

másrészről a Gipszművész WF Kft. (székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14., 
cégjegyzékszáma: 01-09-348720, adószáma: 27088498-2-42, bankszámlaszáma: 1 l 600006-00000000-
85093399 képviseli: Werlein Ferenc ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó, a 
továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint: 

Előzmény 

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló J 2/2012. (Ill. 27.) önkormányzati rendelet 
1 1. §-a szerint versenyeztetési eljárást folytatott le a „Kőbányai Polgármesteri Hivatal folyosóinak és 
lépcsőházainak rekonstrukciós munkái - gipsz falburkolat" tárgyában, amely versenyeztetési eljárás 
nyertese a Vállalkozó lett. 

1 . A szerződés tárgya 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Budapest X., Szent László tér 29. szám alatti 
Kőbányai Polgármesteri Hivatalban található folyosók és főlépcsőház gipsz anyagú falburkolatának 
elkészítését. A munkálatok részletezését a szerződés 1. mellékletét képező költségvetés határozza meg, 
amely a szerződés 2. mellékletét képező tervdokumentáció felhasználásával készült. 
1.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a szerződésben foglalt feladat 
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező feladat 
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri, és azt a Megrendelő átadásra vonatkozó 
értesítését követően legkésőbb öt munkanapon belül a Megrendelőtől átveszi. 

2. A teljesítés ideje, határidők 

2.1. A Vállalkozó az l. l. pont szerinti munkát 2020, szeptember 30. napjáig köteles elvégezni. illetve 
készre jelenteni a szerződés aláírását követően elkészített részletes ütemtervben rögzített sorrendben. 
2.2. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
2.3. A Vállalkozó szerződés megkötésétől számított öt munkanapon belül köteles a Megrendelőnek 
benyújtani a kivitelezés lebonyolítására vonatkozó, a Megrendelővel egyeztetett és a Megrendelő által 
jóváhagyott ütemtervet. 
2.4. A Felek rögzítik, hogy a munka a szerződés aláírását követően azonnal megkezdhető. 
2.5. A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Vállalkozó a munkát 
folyamatosan, munkanapokon és hétvégéken végezheti, kivéve a legalább egy nappal korábban 
egyeztetett és halaszthatatlan, hivatalban megtartandó programok esetében. 
2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a veszélyhelyzet megszünik és a 
hivatali munkarend helyreáll, a közlekedők csak részben zárhatók le. a gyalogos áthaladás lehetőségét 
folyamatosan biztosítani kell. 
2.7. A Felek rögzítik, hogy a készre jelentés határnapját követően munkálatok már nem végezhetőek, 
kizárólag műszaki átadás-átvétel során meghatározott hibajavítási munkákra kerülhet sor. 
2.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy csak arra az időpontra jelentheti készre az 1. 1. pont szerinti 
feladat elvégzését, amikor munka ütemezése szerint a munkaterületről levonul, az építési törmeléket 
eltávolítja és a takarítást (megülő por eltávolítása és felmosás) elvégzi . 
2.9. A Szerződés teljesítésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) napjától beáll a Vállalkozó jótállási 



kötelezettsége, így a Szerződés jótállással kapcsolatos pontjai a teljesítést követően is érvényben 
maradnak a jótállási időszak végéig. 

3. A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 

3.1. A Vállalkozót a szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan teljesítése esetén nettó 
15 573 989 Ft + áfa, azaz tizenötmillió-ötszázhetvenháromezer-kilencszáznyolcvankilenc forint + áfa 
(összesen 19 778966 Ft) vállalkozási díj illeti meg. 
3.2. A Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékíí bruttó ta1talékkeretet biztosít. 
3.3. A szerződés ellenértéke - a tartalékkeret kivételével - a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, 
készkiadását stb. tartalmazza. A Vállalkozó k0elentí, hogy a szerződés ellenértéke fix egységárakon 
alapuló átalányár. A Vállalkozó a szerződés ellenértékéért teljes körűen { ideértve az esetleg felmerülő 
többlet és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a szerződésben 
meghatározott munka megvalósítására. 
3.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, beleértve azon 
tételeket is, amelyek nem szerepelnek az árajánlatkérésben, viszont a szakmai szokások és a technika 
jelenlegi állása szerint hozzátartoznak a kifogástalan, teljes körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő 
egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 
3.5. A szerződés hatálya alatt a Vállalkozó az árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) semmiféle 
jogcímen nem emelheti. 
3.6. Az esetleges pótmunkák, illetve az előleggel történő elszámolásra a végszámla keretében kerül sor. 
3.7. A Felek megállapodnak, hogy a munka elszámolása a szerződés mellékletét képező árajánlat 
alapján készült költségvetés szerint, teljesítésigazolás alapján átalány áron történik. 
3.8. A teljesítésigazolásra Szász József osztályvezető jogosult. 
3.9. A Vállalkozó két részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Az l. résszámla (melynek 
nettó összege a nettó vállalkozási díj 30%-a) benyújtása a II. emeleten történő munkák teljes befejezését 
követően, a 2. résszámla (melynek nettó összege a nettó vállalkozási díj 30%-a) benyújtása az 1. emeleten 
történő munkák teljes befejezését követően, a végszámla benyújtása (melynek nettó összege a nettó 
vállalkozási dU 40%-a) benyújtása a földszinten és a főlépcsőházban történő munkák teljes befejezését 
követően történik. 
3.10. A Vállalkozó a teljesítésigazolását követően jogosult számla kiállítására. A számlát a Megrendelő 
címén kell benyújtani, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, teljesítésigazolásban 
foglaltakkal egyező mé11ékben, alakilag és tartalmilag hibátlanul. A szám fához a teljesítésigazol{1s egy 
eredeti példányát csatolni kell. 
3.11. A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő az átvételtől számított 8 napon belül alakilag és 
tartalmilag ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát alaki vagy tattalmi hiba miatt kifogásolja, a 
Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát kiállítani. A kifogástalan számla 
beérkezéséig a Megrendelő nem esik késedelembe. 
3.12. A Vállalkozó díját a Megrendelő a teljcsítésigazolást követően alakilag és tartalmilag a 
jogszabályoknak mindenben megfelel6en kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét követő 15 
napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára. Amennyiben a számla tartalmi vagy formai 
okból javításra szorul, a fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik. 
3.13. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet. 
3.14. A Vállalkozó jogosult a szerződés szerinti munka elvégzése érdekében - a Megrendelő előzetes 
írásbeli értesítése mellett - alvállalkozó igénybevételére. A teljesítésbe bevont alvállalkozó munkájáért a 
Vállalkozó úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
3.15. A Felek a 2.1. pontban rögzíten befejezési határidőt kizárólag a Vállalkozó tevékenységétől 
független akadályok felmerülése esetén módosíthatják. 
3.16. A Megrendelő pótmunkát azon munkák esetében jogosult elrendelni, amelyek elvégzésének 
szükségessége a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, azonban elvégzésük műszakilag 
elengedhetetlenül szükséges. 
3.17. Pótmunka szükségességéről a müszaki ellenőr javaslata a.lapján a Megrendelő dönt. A pótmunka 
szükségességére vonatkozó megrendelői döntés esetén, a Megrendelő szabályszerű ajánlatot köteles kémi 
a Vállalkozótól. A Vállalkozó az ajánlatkérés alapján ajánlattételre és ezzel kapcsolatos tételes 



költségvetés elkészítésére köteles, amelynek elfogadása esetén a Megrendelő pénii.igyi 
kötelezettségvállalást tartalmazó eseti megrendeléseket ad ki. 
3.18. Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyújtott árazott költségvetésben, a Vállalkozó 
a következő árképzést alkalmazhatja: 
a) az anyagköltség-egységár meghatározásának tekintetében az anyagok önköltsége, amelyre a norma 
szerinti káló, valamint szállítási- és anyagigazgatási díj számítható fel, amelynek mértéke 20 %. 
b) a munkadij egységár-meghatározása a nyertes ajánlatában benyújtott rezsióradijjal. 
3.19. A Vállalkozó által a pótmunka vonatkozásában elkészített költségvetést a műszaki ellenőr 
előzetesen ellenőrzi, és az elvégzett ellenőrzés alapján tesz javaslatot a Megrendelőnek a pótmunkára 
vonatkozó költségvetés elfogadására vagy elutasítására. 
3.20. A pótmunkára vonatkozó költségvetés elfogadásáról a Megrendelő dönt. 

4. A Vállalkozó kötelezettségei 

4.1. A munkaterület átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó felelös a munkaterület szakszerű 
lehatárolásáé1t, őrzéséért, valamint a kivitelezéssel érintett közlekedő útvonalakon kialakítandó forgalmi 
rend biztonságának kialakításáért és fenntartásáért. Vállalkozó köteles a munkaterület, illetve a 
munkaterülethez haladó közlekedő útvonalak munka- és egészségvédelmi szempontból megfelelő és 
tiszta állapotban történő biztosítására, az ahhoz szükséges táblák, anyagok, eszközök elhelyezésére, 
beépítésére. 
4.2. A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott munkák vonatkozó jogszabályokban, magyar 
szabványokban, műszaki előírásokban, a műszaki specifikációban elöírt műszaki tartalomban és 
minőségben, a szerződésben meghatározott határidőig és mennyiségben történő elvégzésére. A 
felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. A Vállalkozó köteles biztosítani, 
hogy a Megrendelő a tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizhesse. 
4.3. A Vállalkozó feladata minden, a szerződésben foglalt munka elvégzéséhez szükséges ideiglenes 
intézkedés, ideiglenes létesítmény kialakítása, annak fennta11ása, és költségeinek viselése. A műszaki 
átadás-átvétellel egyidejííleg - amennyiben egyéb előírás másként nem rendelkezik - az ideiglenesen 
kiépített létesítményeket el kell bontani. 
4.4. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés tárgyát képező 
munkavégzés során a Megrendelőnek vagy harmadik félnek okozott. 
4.5. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, a tüzvédelemért, a szükséges ideiglenes 
eszközök ki helyezéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 
4.6. A Vállalkozó köteles a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és átadásához 
szükséges dokumentumok elkészítésére. 
4.7. A Vállalkozó köteles a hiba, hiányosság megszünktését az é11esítést követő 10 munkanaptári napon 
belül megkezdeni, és a megkezdéstől számított 10 munkanapon belül befejezni. A jótállási idő- a hibával, 
hiányossággal érintett részre - meghosszabbodik azzal az időtaitammal, ami a hiba, hiányosság 
bejelentésétől annak kijavításáig eltelt. 
4.8. Ha a Vállalkozó 10 munkanapon belül nem kezdi el, és a megkezdéstől számított 10 munkanapon 
belül nem szünteti meg a hibát, hiányosságot, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítására, a hiányosság 
orvoslására intézkedni. Ilyen esetben a szükséges munkát a Megrendelő a Vállalkozónak küldött írásbeli 
értesítést követően, saját hatáskörben megrendeli és az ezzel ÖSszefüggésben felmerült igazolt költségeit 
a Vállalkozóval szemben - a jótállási biztosíték terhére - érvényesíti. 
4.9. A jótállás körébe tartozó munkálatok műszaki dokumentációját vezetni kell és utóiratként kell a 
Szerződés irataihoz csatolni. 
4.10. A Vállalkozó köteles továbbá mindazon információk átadására, dokumentációk (bizonylatok, 
minősítések stb.) vezetésére, megőrzésére, megfelelő mennyiségben és formában történő átadására, 
amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő igényli, és/vagy jogszabályok előírják. 
4.11. A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályokban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a 
munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek károsodását és 
sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Vállalkozó tevékenysége következtében 
keletkezik. 
4.12. A Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tísztánla11ani és a tevékenysége során 



keletkező bontási és építési hulladékot szükség szerint, de legalább hetente saját költségén elszállítani. A 
Vállalkozó köteles a munkavégzés időtmtama alatt a hivatali helyiségek védelme és pormentességének 
biztosítása érdekében a szükséges nyílászárók, nyílások egy rétegű fóliázását elvégezni. 
4. 13. A Vállalkozó a munkaterületet kitakarítva köteles visszaadni. 
4.14. A Vállalkozó alvállalkozói közreműködést igénybe vehet. 
4.15. A Vállalkozó köteles helyreállítani az épületen belül az általa, illetve az alvállalkozói által okozott 
károkat. 
4.16. A Vállalkozó a munkaterületen tartózkodó, erre általa feljogosított személy azonosításáról köteles 
gondoskodni. E kötelezettsége elmulasztásáért önálló, másra át nem hárítható felelősséget visel. /\ 
Vállalkozó elfogadja, hogy az azonosítással nem rendelkező dolgozókat a Megrendelő jogosult kitiltani 
az építési területről. A kivitelezés a Megrendelő jóváhagyását követően kezdhető meg. 
4.17. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a munkaterületen foglalkoztatottak létszámának 
irányításához megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkező munkavezetöt biztosítani, aki a napi 
teljes munkaidőben a helyszínen tartózkodik. 
4.18. A Vállalkozó felelős az általa vagy alvállalkozói által harmadik személyeknek okozott kárért. 
4.19. A Vállalkozó a készre jelentését a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez 8 (azaz nyolc) 
naptári nappal korában köteles jelezni. 
4.20. Megrendelő a vízvételi és az áramvételi lehetőséget, valamint a raktárhelyiséget és az öltöző 
helyiséget a Vállalkozónak térítésmentesen biztosítja. 

5. Teljesítés 

5.1. A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben 
megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 
5.2. A teljesítés igazolására Szász József osztályvezető jogosult. 
5.3. A müszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő tűzi 
ki. 
5.4. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás Szerződésben elöírt 
befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, továbbá a Vállalkozó az átadási 
jegyzőkönyvbe felvett hibákat legfeljebb 15 naptári napon bellit teljeskörüen befejezi. 
5.5. Amennyiben a Vállalkozó a műszaki átadás átvétel során feltárt hibák javítását és hiányosságok 
pótlást megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, 
vagy határidőben nem fejezi be, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére a hibát más Vállalkozó 
igénybevételével kijavíttatni. 
5.6. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a Szerződésben az átadás­
átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 
- meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

6. A szerződés hatálybalépése, megszűnése 

6.1. A szerződés mindkét fél általi aláírást követően, a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 
6.2. A szerződés megszűnik: 

a) a határozott idő lejártával, illetve a szerződés szerinti munka elvégzésével; 
b) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt napon 
és feltételekkel; 
e) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

6.3 . A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

7. A szerződés biztosítékai 

7.1. A Felek a szerződésben rögzített határidő elmulasztása esetére késedelmi kötbért kötnek ki. 
7.2. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után az áfa és tartalékkeret 
nélkül számított nettó vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér maximuma húsz naptári napnak megfelelő összeg. 
A késedelmi kötbér maximumának elérésekor a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, vagy -



amennyiben a teljesítés már megkezdődött - azt azonnali hatállyal felmondani. Hibás teljesítés esetén a 
Megrendelő a hiba kijavításáig minden naptári napra a késedelmi kötbé1t érvényesíti a Vállalkozóval 
szemben. 
7 .3. A kötbér hibás teljesítés esetén a hiba kíjavításakor vagy a kötbér maximum összegének elérésekor 
esedékessé válik. 
7.4. A Vállalkozó az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a 
tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő mértékií meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni. 
7.5. A Megrendelő a kötbér összegéről számlát állít ki. A vállalkozási díj kifizetésének a feltétele a 
kötbér összegének a Vállalkozó részéről történő megfizetése. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó 
kárának az érvényesítésére is. 
7.6. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb 
szabályozásokban előírt teljes körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. 
7.7. A Vállalkozó - a jótállási kötelezettsége teijesítésének biztosítására, a jótállási idöszakban 
felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezetére, a teljes jótállási időszakra - jótállási biztosítékot 
köteles nyújtani. 
7.8. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkáért 12 hónap teljes körű jótállást vállalni, az 
ajánlatában foglaltak szerint. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei 
szerint vállal jótállást. A jótállási kötelezettség kezdő időpontja a kivitelezési munka sikeres és 
eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja. 
7.9. A Vállalkozó ezen felül biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6: 171. § és Ptk. 6: 173. §- ban foglalt jogait 
a szavatossági igényének érvényesítésére. 
7.10. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdő időpon~jában kell a Megrendelő részére 
rendelkezésre bocsátani. 
7.11. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának feltétele, amellyel 
kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő mindaddig nem esik fizetési 
késedelembe, amíg a jótállási biztosítékot a Megrendelő rendelkezésre nem bocsátja. 
7 .12. A jótállási biztosíték mértéke a vállalkozói díj tartalékkeret és áfa nélkiíli összegének 5 %-a. 
A jótállási biztosítékot a Vállakozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tai1almazó - kötelezvénnyel nyújthatja. A biztosíték célja 
annak garantálása, hogy a Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, 
a hibás teijesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. A Megrendelő jogosult ezen biztosíték 
igénybevételére, amennyiben a Vállalkozó valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének 
a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 
7.13. A jótállási biztosíték akkor megfelelő, ha az a Szerződésben rögzített teljes jótállási időszakra, 
annak lejá11áig szól, továbbá feltétel nélküli fizetési kötelezettséget tai1almaz, amely minden további 
feltétel igénylése nélkül érvényesíthető. 
7.14. A Megrendelő a biztosíték terhére jogosult a Vállalkozóval szemben a szavatossági és jótállási 
igényeiből eredő követelését érvényesíteni. 
7.15. Az érvényesített jótállási biztosíték felhasználásáról a Megrendelő számadási kötelezettséggel 
tai1ozik. 
7.16. A Megrendelő a jótállás idő lejártától számított harmincnapon belül köteles a jótállási biztosíték 
nem érvényesített összegével a Vállalkozó felé elszámolni és - a biztosíték formájától függően - a 
biztosíték megszüntetése, feloldása vagy Vállalkozó részére tö11énö visszaadása érdekében intézkedni. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Felek rögzítik, hogy az ellenőrzési körükön kívül eső szerződésszegéssel okozott károk 
tekintetében a Ptk. 6: 142. § rendelkezései az irányadók: aki a szerződés megszegésével a másik félnek 
kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól. ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem 
volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
8.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés megfelelő teljesítése érdekében megtesznek minden elvárható 



intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan 
magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 
8.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a teljesítést 
vagy a szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti vagy érintheti. 
8.4. A szerződés kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag írásban kerülhet sor 
a számla visszaküldésére és a szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazására. 
8.5. A Felek képviselői: 

   
  

  
  

  
 

 
 

  

 
 

 
  

 
  

8.6. A Felek a szerződés teljesítése körében elsősorban elektronikus úton ( e-mailen) tartanak 
kapcsolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő 
számára. Az e-mail akkor minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a 
visszaigazolást elektronikusan megkapja. 
8.7. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kivitelezéssel érínteu épület a Szent László téri 
épületegyütteshez tartozik, így Budapest főváros helyi védettségű építészeti örökségének a része. 
8.8. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy 

a) nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, 
b) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék-ta11ozása, 
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §())bekezdés 1. pont b) alpontjában 

meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a szerződés 
mellékletét képezi, 

d) a nyilvántartását végző szervezetnél nincs folyamatban a jelen szerződéskötést érintő 
változásbejegyzési eljárása. 

8.9. Folyamatban lévő 8.8. pont d) alpontja szerinti eljárás esetén a Vállalkozó csatolja a változással 
kapcsolatos iratokat. 
8.10. Amennyiben a Vállalkozó nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást. 
8.11. A 8.8. pont szerinti nyilatkozatok megtétele, illetve a 8.9. és 8.10. pontban foglalt iratok benyújtása 
a szerződéskötés előfeltétele. A nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a Megrendelő a szerződést 
felmondja vagy ha a szerződés teljesítésére még nem került sor, a szerződéstől eláll. 
8.12. A Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel összefüggésben 
természetes személy alkalmazottaik, cégképviselöik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködő) személyes adatának kezelésére kerül sor. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik 
fél adatkezelő, az adatkezelő fél Közreműködője tekintetében a másik fél a címzett. 
8.13. A Felek a Közreműködők személyes adatát a szerződés kezelése, a szerződés teljesítése során a 
dokumentumok nyilvánta11ása, számlakezelés, valamint az üzleti pa11nerek elérhetőségének 
szervezetiegység-szintű nyilvántartása céljából kezelik, a szerződés teljesítéshez, a jogi igény 
érvényesítéséhez és a számlázáshoz, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való 
megfeleléshez szükséges időtartamig. 
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8.14. A Felek kijelentik, hogy saját Közreműködőiket az adatkezelésről tájékoztatták. 
8.15. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 
8.16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
8.17. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó ajánlatának tételes beárazott költségvetése 
( 1. melléklet), a tervdokumentáció (2. melléklet) és az átláthatósági nyilatkozat (3. melléklet). 
8.18. A szerződés hét számozott oldalból áll, és négy egymással megegyező eredeti példányban készült, 
melyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti meg. 

A Felek a szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
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