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I
ELOZMENYEK

1. Szerzdodé Felek jelen Tervezési Szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzédés) el6zményeként
rogzitik, hogy Megrendel6é a kézbeszerzésekr6l szold 2003. évi CXXIX. toérvény VI.
fejezet 252. § (1) bekezdés e) pontja alapjan hirdetmény kozzétételi nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,4 KEOP-2009-5.3.0/4 azonosité szimii
épiiletenergetikai pdlydzat keretében a Budapest X. keriilet Gépmadar u. 15. szam alatti
Gépmaddr Ovoda és Fecskefészek Boleséde homlokzati nyildszardinak cseréjehez, a
homlokzat utdlagos hdszigeteléséhez, a laposteték szigeteléséhez, valamint a fiitési
halozat korszeriisitéséhez sziikséges kiviteli tervdokumentdcio és drazott, valamint
drazatlan kéltségvetés elkészitése” targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Szerzodés Tervezéje lett.

2. Szerzdédé Felek a Szerzodést a kozbeszerzési eljaras dokumentumai, igy az ajanlattételi
felhivas, az ajanlati dokumentacid, a targyalasi jegyzokonyv és a Tervezd altal a
targyalas soran tett végso irasbeli ajanlata alapjan kotik meg.

II.
SZERZODES TARGYA

A KEOP-2009-5.3.0/A azonositdo szamu épiiletenergetikai palyazat keretében a
Budapest X. kerillet Gépmadar u. 15. szam alatti Gépmadar Ovoda és Fecskefészek
Bolesdde homlokzati nyilaszaréinak cseréjéhez, a homlokzat utélagos hészigeteléséhez, a
lapostetdk szigeteléséhez, valamint a fiitési halozat korszerlsitéséhez sziikséges Kiviteli
tervdokumentacio és arazott, valamint arazatlan koltségvetés elkészitése.



II1.
SZERZODES TARTALMA

Megrendelé megrendeli Tervezd elvallalja a Szerzédés II. pontjdban a Szerzédés
targyaként meghatarozott a KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szami épiiletenergetikai
palyazat keretében a Budapest X. keriillet Gépmadar u. 15. szam alatti Gépmadar
Ovoda és Fecskefészek Boleséde homlokzati nyilaszaréinak cseréjéhez, a homlokzat
utélagos hoszigeteléséhez, a lapostetdk szigeteléséhez, valamint a fiitési halozat
korszertsitéséhez sziikséges kiviteli tervdokumentaci6 és arazott, valamint arazatlan
koltségvetés elkészitését a Szerzodés alapjat képezd dokumentumoknak megfeleléen.

A Szerz6dés alapjat képezd — a Szerzédés 1. Elézmények pontjaban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban keletkezett — dokumentumok:

- Ajanlattételi Felhivas és Ajanlati Dokumentacié
- Targyalasi jegyzokonyv
- Tervezonek a targyalason tett irasbeli végsé ajanlata

A dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.

Iv. :
SZERZODES ELLENERTEKE, A TERVEZESI DiJ, A KIFIZETES FELTETELEI

Szerz6dé Felek a tervezési dij Gsszegét az alabbi Gsszegben hatarozzak meg:

3 870 000,-Ft + mindenkor hatalyos afa, azaz Harommillio-nyolcszazhetvenezer forint
+ mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adé.

A tervezési dij magaban foglalja a tervezési feladat szerzOdésszerli teljesitéséhez
sziikséges valamennyi dijat, koltséget, stb.

. Szerzddé Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok finanszirozasa KEOP-2009-5.3.0/A
azonosit6é szamu épiiletenergetikai palyazat keretében torténik.

. Megrendel6 a tervezési feladatok elvégzéséhez el6leget nem biztosit.

. Tervezd tudomasul veszi, hogy a szerzédésszerii teljesitést kovetéen kibocsatandod
szamlajan a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény 167. §-dban meghatarozott kotelezd
tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérol sz616 1992. évi LXXIV. térvény
(Afa torvény) 13. § (1) bekezdés 16-17. pontjaiban meghatarozottakon tul kételes
feltiintetni a projekt szamat, a teljesités jogcimét (a szerzédés targyat, valamint a
szamlahoz kapcsolddo teljesités révid megnevezését).

. Ha Megrendelé fizetési kotelezettségének a nem megfeleléen kiallitott Tervezéi szamla
miatt nem tud eleget tenni, Gigy ez Tervezé késedelmi kamat iranti kdvetelését kizarja.
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6.

Tervezé a fenticknek megfeleléen kiallitott szdmlat 1-1 eredeti példanyban kételes
kiallitani, azzal, hogy a szdmlin a tervezesi dijat 50%-50%-os megbontasban kell
feltiintetni intézményenként (Gépmadar Ovoda, Fecskefészek Bolcséde).

. A tervezdi szamla kifizetésére - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint - 15 napon beliil banki

atutalassal a szamlan megadott bankszamla javara keriil sor azzal, hogy a
teljesitésigazolasnak a szamla mellékletét kell képeznie.

. Megrendel6 tajékoztatja Tervezét, hogy az addzas rendjérdl szo6lé 2003. évi XCIL

Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzodés alapjan
kiallitott nettd6 200.000,- Ft-ot meghaladd 6sszegli szamlakat 2009. februar 15-ét kovetden
csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Tervezé szerepel az APEH altal vezetett
koztartozasmentes adozoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 15
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast mutat be, ad at, vagy
kiild meg.

V.
A TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES HELYE, MODJA,

V.1. A teljesitési hatarido

1.

2.

A Szerzédésben meghatarozott tervezési feladatok teljesitési hatarideje:
Munkakézi anyag egyeztetésre: 2012, janudr 9. (rész-szamlazas nem torténik)
Végleges tervek szallitasa: 2012. januar 16.

Elételjesitésre a Tervezé a Megrendelé eldzetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.

V.2. A teljesités helye

A teljesités helye: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat, 1102 Budapest,
Szent Laszl16 tér 29.

V.3. A teljesités modja

1.

Tervezé a Szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal hiba- €s
hisnymentesen az eldirt hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a
szerz6désszerti teljesitésnek a feltételei. A teljesités (tervszallitas) kizardlag személyes
atadassal torténhet.

Tervezonek az alabbi mennyiségben és formaban kell teljesitent:

1. Munkakozi anyag, egyeztetésre: 2 nyomtatott példany + 1 példany
kiviteli tervdokumentécié + arazott tételes terv pdf (2 CD)
tervez6i koltségvetés (6voda-bdlesdde kiilon
bontva)

2. Végleges tervek:
kiviteli tervdokumentacid 6 nyomtatott példany + 1 példany

terv pdf
arazatlan koltségvetés-kiiras, mennyiségi 1 példany szerkeszthetd
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kimutatéassal (6voda-bolcséde kiilon bontva) elektronikus formatumban
arazott tételes tervezo6i koltségvetés (6voda- 2 nyomtatott példany + 2 példany
bolcsdde kiilon bontva) pdf formatumban (2CD)

Tervezdének a leszillitott sz6veges dokumentumokat gy kell elkészitenie, hogy kiilén
kell feltiintetni a KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szami épiiletenergetikai palyazathoz
kapcsolodd munkarészeket, és kilon az azon kiviili, azt kiegészitd munkarészeket,
tovabba az arazatlan és arazott tételes tervezdi koltségvetést meg kell bontani
intézményenként (Gépmadar Ovoda, Fecskefészek Boéleséde). A rajzi munkarészeken
egységesen a KEOP és kiegészitd munkarészeket is abrazolni kell.

A tervszallitast megelézden a Tervezd a Megrendelét elézetesen értesiteni koteles.

A tervdokumentacid leszallitasa alkalmaval az atadas-atvételt, azaz a teljesités tényét
atadas-atvételi jegyzokonyv felvételével dokumentalni kell, melyben fel kell tiintetni,
hogy a teljesités a Szerzddés mely részére vonatkozoan tortént és ennek keretében mely
dokumentacid keriilt leszallitasra.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy ha Megrendelé a meghatarozott
példanyszamon kiviil tovabbi példanyokat igényel, ugy Tervezé az erre vonatkoz6 igény
kézhezvételétd] szamitott 3 munkanapon beliil azokat leszallitja.

Ez esetben Megrendel6 megtériti Tervezé részére a masolasi kéltségeket, tovabba 0,5
mémok munkanap dokumentalasi koltséget.

V1.
SZERZODO FELEK JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

Tervezé koteles a megrendelt dokumentacidkat elkésziteni.

Tervezé koteles a szerz6dés teljesitése soran a jOhiszemiiség és tisztesség
kovetelményeinek megfelelén, a Megrendelével kolcsondsen egyiittmitkodve eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eldirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai
szabalyokat betartani. Tervezd koteles a szerzodésben megjellt tervek elkészitése soran
a legnagyobb koriiltekintéssel, tervez6i gondossaggal eljarni.

Tervezd koteles a munkakozi allapotd tervek leszallitasakor (2012. januar 9.) a
Megrendel6 kérésére tervbemutatast és tervismertetést tartani.

Tervezd szerzOdéses feladatait a Megrendelének a Szerzédés VIIL.5.b) pontjaban
meghatarozott képviseldje utasitasainak megfeleléen koteles teljesiteni.

Tervezé a Megrendel6 ¢érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelén koteles eljarni, de
az ¢let-€s vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési elbirasba iitkdz0, szakszeriitlen, nem
megvalosithat6, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet, ilyen
utasitisokat nem hajthat végre, még a Megrendeld ismételt, nyomatékos felszolitasa
esetéen sem. Tervezé koteles a Megrendel6t figyelmeztetni, ha célszerttlen,
szakszertitlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a
Tervezo felel.
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Tervezé koteles a Szerzodés teljesitésé soran birtokaba jutott adatokat, informaciokat
bizalmasan kezelni, azokat a szerz6déssel 6ssze nem fiiggd célra nem hasznalhatja fel,
harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezé felelés az altala készitett épitészeti-miiszaki tervek miszaki tartalmanak
szakszerlségéért, valés allapotnak megfeleld tartalmaért, épitészeti mindségéért, a
tervezeéssel énntett védett épitészeti és természeti 6rokség megdvasaért, az altala készitett
dokumentacié épitéstechnoldgiai megval6sithatosagaért.

Tervezé a Megrendelé altal jovahagyott terven a Megrendelé hozzajarulasa nélkiil
modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbol nem hagyhat ki, kivéve, ha ez
szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ez
esetekben a Megrendelé6t késedelem nélkiil értesiteni kell.

Tervezd felelosséggel tartozik a Szerz6désben véllalt munkaért a Magyar Koztarsasag
Polgari Torvénykonyvérdl szolo 1959. évilV. térvényben foglaltaknak megfeleléen.

. Tervezé kijelenti, hogy a tervezés targyat képezo tervezési feladat elvégzésére megfeleld,
érvényes tervezési jogosultsaggal rendelkezik és a SzerzOdésben foglalt tervezési
munkékkal kapcsolatban jog- és kellék szavatossagot vallal és kijelenti, hogy azokkal
kapcsolatban nincs olyan szerz6i jog, amely a terv Megrendelé altali felhasznalasat
akadalyozna vagy korlatoznd, igy kiilonosen a Tervezé hozzajarulasat igényelné, a
Tervezd részére barmilyen cimen t6rténé fizetési kotelezettség keletkeztetése mellett.

. Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervdokumentacié felhasznalast korlatozza vagy akadalyozza.

. Ha a kivitelezés a tervdokumenticid szolgaltatasatél szamitott harom éven beliil
megkezdddik, a tervdokumentacié hibdja miatt érvényesithetd jogok eléviilésének
kezdete a tervdokumentacio alapjan kivitelezett létesitmény miiszaki atadas-atvételének
iddpontja. Amennyiben a tervdokumentécié kivitelezése azok szolgaltatasatél szamitott
harom év utan kezdédik meg, Tervezé a tervdokumentaciét csak akkor szavatolja, ha azt
a Megrendelé megbizasabol kiilon tervezési dij fejében feliilvizsgalta, és sziikség szerint
modositotta (korszertiségi feliilvizsgélat). Tervezé nem felel a tervdokumentacié azon
hibaiért, amelyek a teljesitést kovetden, masok altal végzett késébbi modositassal vagy
tovabbtervezéssel 6sszefiiggésben meriiltek fel.

. Tervezd koteles a teljesitésérol rendszeres kooperacid keretében (legalabb 2 hét
gyakorisaggal) a Megrendelét tajékoztatni.

. Tervezé koteles a tervezési munkak alakulasarol helyzetjelentést nytjtani tervezési
kooperacios jegyzokonyv keretében.

A helyzetjelentésnek tartalmaznia kell:

- akorabbi helyzetjelentés 6ta elvégzett munkakat,

- barmely aktualis és elérelathaté problémat vagy késedelmet, amely bekovetkezhet
€s azok esetleges hatasat a teljesitési, illetve részteljesitési hataridokre,

- aTervezd altal megteendd 1épéseket a problémak, késedelmek orvoslasara,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

- atajekoztatast a tervezés soran a hatosagokkal, szakhatosagokkal tortént eldzetes
egyeztetésekrol.

. Tervezd jogosult a Szerz6dés IV.1. pontjaban rogzitett tervezési dijra a Szerzédés V.
pontjaban foglaltak szerint.

Tervezd a Szerz6dés teljesitésébe csak a szerzodés el6zményeiben rogzitett kdzbeszerzési
eljaras soran bejelentett alvallalkozokat (altervezOket) vonhat be, és szerzddéses
kotelezettségét teljes egészében masra at nem ruhdzhatja (Kbt. 304. §). Tervezé az 1j
alvéllalkozot (altervez6t) csak a Megrendeld irasbeli el6zetes engedélyével jogosult
foglalkoztatni.

A Tervezé az alvallalkozok (altervezok) és az egyéb kozremiikodok munkajaért ugy
felel, mintha a munkat maga latta volna el.

Tervezé koteles az alvallalkozok (altervezok) munkajat osszehangolni és az altaluk
szolgaltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervezé kijelenti, hogy a Szerz6dés IV. fejezetben foglalt tervezési dij dsszege az
alvallalkozok (altervezok) és egyéb kozremiikddok dijat teljes koriien tartalmazza.

Megrendel6é a legkésébb a Szerzédés alairasatol szamitott 3 napon beliil megtartott
programegyeztetd megbeszélésen ismerteti az ajanlati dokumentacié V. fejezetében
talalhaté miiszaki leiras alapjan a KEOP-2009-5.3.0/A azonositd szami épiiletenergetikai
palyazathoz kapcsolodé munkarészek, és kiilon az azon kiviili, azt kiegészits
munkarészek elhatarolasat.

Megrendelé a tervezés soran a Tervezé részér6l kért, rendelkezésére allo adatokat a
tervez61 megkeresést6l szamitott legkésGbb 3 munkanapon beliil biztositja.

Megrendelé jogosult a Tervezé altal készitett dokumentaciok jévahagyasara, azok
atvételére.

Megrendelé a jovahagyast igényld kérdések esetén legkésébb a Tervezd irasbeli
megkeresésétdl szamitott 3 napon beliil koteles dontésérél tajékoztatni a Tervezot.

Megrendelé jogainak gyakorldsa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség
€s a tisztesség kovetelményeinek megfelelden, a Tervezdvel egyiittmiikodve koteles
eljarmni.

Megrendelé koteles a Tervezd szamara a dokumentacié elkészitéséhez sziikséges
minden adatot, tényt, informaciét, felvilagositast, utasitist megadni.

Ha a Megrendelé a tervezo teljesitése révén 0j elgondolasrél, megoldasrél vagy miszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Tervezé hozzajarulasa nélkiil massal nem kozolheti.

Megrendelé jogosult a Tervezé altal elkészitett és atadott tervrészleteket megvizsgalni,
¢s az azzal kapcsolatos allaspontjar6l Tervezét a tovabbtervezés érdekében tajékoztatni.

Megrendelé jogosult a tervezési munkakat, annak elérehaladasat folyamatosan a tervezés
helyszinén is a Szerz6dé Felek altal kolcsondsen egyeztetett idépontban ellen6rizni.
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28.

29.

Tervezé a Szerzédés alapjan ellatott tevékenységével osszefiiggésben 4 millio Fr/év
biztositasi értékre szakmai (tervezéi) feleldsségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelét a Szerzédés IV.1. pontjaban
foglalt tervezési dij megfizetése ellenében, minden tovabbi téritési dij nélkiil a Tervezé
altal elkészitett és a Megrendelé részére atadott valamennyi, szerzéi jogvédelem ala esd
alkotason (tervdokumentéacio) a szerz6i jogrol szold 1999. évi LXXVI. torvényben
foglaltak szerinti vagyoni jogok tekintetében kizardlagos, teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan idétartamu felhasznalasi jog illeti meg. A felhasznalasi jog magaban foglalja
a tervdokumentaciok t6bbszdorozését, atdolgozasat, tovabbtervezését.

Megrendeld jogosult minden korlatozas nélkiil a felhasznalasi jog harmadik személyre,
vagy személyekre tOrténd atruhdzasdra, illetve arra, hogy harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon a tervek felhasznélasara.

VIL
SZERZODESSZEGES

A Tervezé szerzédésszegést kovet el, ha a Szerz6dés V. pontjaban meghatarozott
teljesitési (részteljesitési) hatarid6t neki felrohaté moédon nem tartja be (késedelmesen
teljesit), tovabba a szolgaltatott dokumentacié barmely részében nem megfelel6en, azaz
hibasan teljesit.

Nem minésiil szerzodésszegésnek, ha a Megrendel6 a tervszallitastol szamitott 5 munka-
napon beliil jogos észrevételt tesz a terv hibajara vagy hianyossdgara, és a Tervezé a
lehet6 legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 15 napon beliil a terveket kijavitja, illetve
kiegésziti.

Szerz6désszegés esetén Tervezd villalja, hogy:

e késedelmes teljesités esetén a késedelem idétartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétol kezd6dbéen a hiba
kikiiszoboléséig terjedé idotartamra

50 000,- forint/nap kotbért fizet.

Szerz6dé Felek a fentiek szerinti kotbért, annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelésnek
tekintik és azt Tervezd koteles a szamlajabol levonni.

Ha a Tervezd a szaml4jat nem ennek megfelelden allitja ki, ugy az a Tervezé hibajabol
felmeriilt késedelemnek mindsiil, amely a Megrendelé egyidejii fizetési késedelmét
kizarja.

A Megrendel6 fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke, mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésben

meghatarozott mérték.

Szerz6dé Felek mentesiilnek a szerz6désszegés kovetkezményei al6l, ha



6. Szerz6ddé Felek kijelentik, hogy minden a Szerzédéssel, a Szerzodés teljesitésével
kapcsolatos jognyilatkozatot, a szerz6dés modositasat csak irdsba foglaltan tekintik
érvényesnek és hatalyosnak.

7. A Szerzédésre és a szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasag
Polgari Torvénykonyve altalanos szerzodési szabalyai €s a Ptk. Tervezési szerzodésre
vonatkoz6 408-410. §-ai az iranyaddak.

A Szerz6dés 9 (kilenc) oldalbol és 6 (hat) egyméassal szd szerint mindenben megegyezd
eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példainy Megrendelét, 2 (kettd) példany
Tervezot illeti meg, és amelyet Szerzddé Felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2011. november 14.
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