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mindketten egyiitt Szerzé6dd Felek (a tovabbiakban: Szerzédé Felek)

kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1.
ELOZMENYEK

Szerz6dé Felek jelen Tervezési Szerzodés (a tovabbiakban: Szerzédés) elézményekent
rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szolé 2003. évi CXXIX. torvény VL
fejezet 252. § (1) bekezdés e) pontja alapjan hirdetmény kozzétételi nélkiili targyalasos
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,, A Budapest X. keriilet Harmat u. 88. szam alatti
Harmat Altaldnos Iskola épiiletenergetikai palydzatdhoz (KEOP-2009-5.3.0/4 azonosito
szam) kapcsolods  kiegészitG  felujitdsi munkdk (tornaterem épitése, teljes koril
akaddlymentesités, vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos erdsdrami és gyengedrami
hdlézat felijitds, belsé nyildszardk cseréje, burkolatok cseréje, festés, csapadékviz
elvezetés megolddsa, konyha-éthezé  épiiletszdrny  felujitds, konyhatechnolégiai
korszeriisités)  engedélyezési  tervdokumentdcidjdnak,  tovabba  a  kiviteli
tervdokumentdcidjinak és az drazott, valamint az drazatlan koltségvetés elkészitése”
targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Szerz0dés Tervezdje lett.

Szerz6dé Felek a Szerzddést a kozbeszerzési eljaras dokumentumai, igy az ajanlattételi
felhivas, az ajanlati dokumentacid, a targyaldsi jegyzékonyv és a Tervezd altal a
targyalas soran tett végso irasbeli ajanlata alapjan kotik meg.

11.
SZERZODES TARGYA

A Budapest X. keriilet Harmat u. 88. szdm alatti Harmat Altalanos Iskola
épiiletenergetikai  palyazatdhoz (KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szam) kapcsolodo
kiegészité felajitasi munkak (tornaterem épitése, teljes korli akadalymentesites,
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vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos er6sdrami és gyengearamu halézat feldjitas, belsd
nyilaszarok cseréje, burkolatok cseréje, festés, csapadékviz elvezetés megoldasa, konyha-
¢tkez8 épiiletszarny  felujitds, konyhatechnologiai korszer(isités) engedélyezési
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valamint az arazatlan koltségvetés elkészitése.

III.
SZERZODES TARTALMA

1. Megrendelé megrendeli Tervezé elvallalja a Szerz6dés II. pontjdban a Szerzédés
targyaként meghatarozott a Budapest X. keriilet Harmat u. 88. szam alatti Harmat
Altalanos Iskola épiiletenergetikai palyazatahoz (KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szém)
kapcsolodd  kiegészité felajitisi munkak (tornaterem ¢épitése, teljes koril
akadalymentesités, vizesblokk, fiitési rendszer, elektromos erdsaramt és gyengearami
halozat felGjitas, bels6 nyilaszarok cseréje, burkolatok cseréje, festés, csapadékviz
elvezetés megoldasa, konyha-étkezé6 épiiletszarny feldjitas, konyhatechnoldgiai

korszerlisités)  engedélyezési  tervdokumentacidjanak, tovabba a  Kiviteli

srer

a Szerzddés alapjat képezé dokumentumoknak megfeleléen.

2. A Szerz6dés alapjat képez6 — a Szerzédés 1. Elézmények pontjadban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban keletkezett — dokumentumok:

- Ajanlattételi Felhivas és Ajanlati Dokumentacio

- Targyalasi jegyzokonyv

- Tervezének a targyalason tett irasbeli végsé ajanlata

A dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.

IV.
SZERZODES ELLENERTEKE, A TERVEZESI DiJ, A KIFIZETES FELTETELEI

1. Szerz6do Felek a tervezési dij §sszegét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg:

9800 000,-Ft + mindenkor hatalyos afa, azaz Kilencmillié-nyolcszazezer forint +
mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adé.

A tervezési dij magaban foglalja a tervezési feladat szerz6désszerl teljesitéséhez
sziikséges valamennyi dijat, koltséget, stb.

2. Tervezé egy darab eldlegszamlat és egy darab végszamlat jogosult kiallitani, azzal, hogy a
részszamlat az V.l.c) pont szerinti hatariddig elkésziilt akadalymentesitési és épiilet-
felujitasi kiviteli tervek Megrendelé rendelkezésére bocsatasat (a tervek leszallitasat)
kovetden €s annak Megrendel6 altali teljesitésigazolasat kovetden nyujthatja be, amelynek
Osszege 4 560 000,- Ft + mindenkor hatalyos afa, azaz Négymillio-otszazhatvanezer
forint + mindenkor hatalyos altalanos forgalmi adé.

3. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok finanszirozasa megrendeldi sajat
forrasbol torténik.
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4. Megrendelé a tervezési feladatok elvégzéséhez eléleget nem biztosit.

5. Tervezd tudomasul veszi, hogy a szerz6désszeri teljesitést kovetden kibocsatando
szamldjan a szamvitelrdl sz6lé 2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kotelezd
tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adérdl sz616 1992. évi LXXIV. térvény
(Afa térvény) 13. § (1) bekezdés 16-17. pontjaiban meghatarozottakon til koételes
feltintetni a projekt szamat, a teljesités jogcimét (a szerz6dés targyat, valamint a
szamlahoz kapcsolddd teljesités révid megnevezését).

6. Tervezé a fentieknek megfelelden kiallitott szamlat egy példanyban koteles kiallitani.

7. Ha Megrendelé fizetési kotelezettségének a nem megfelel6en kiallitott Tervezdi szamla
miatt nem tud eleget tenni, Gigy ez Tervezd késedelmi kamat iranti kévetelését kizarja.

8. A tervezéi elbleg- és végszamla kifizetésére - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint — 15
napon beliil banki atutalassal a szamlan megadott bankszamla javara keriil sor azzal, hogy
a teljesitésigazolasnak a szamla mellékletét kell képeznie.

9. Megrendel6 tajékoztatja Tervezét, hogy az addzas rendjér6l szolé 2003. évi XCIL
Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerz6dés alapjan
kiallitott netto 200.000,- Ft-ot meghaladd Gsszegli szamlakat 2009. februar 15-€t kévetéen
csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Tervezd szerepel az APEH altal vezetett
koztartozdsmentes ad6zdi adattarban, vagy a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 15
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addéigazolast mutat be, ad at, vagy
kiild meg.

V.
A TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES HELYE, MODJA

V.1. A teljesitési hatarido
A Szerzédésben meghatarozott tervezési feladatok hatarideje:

a) A teljeskdri akadalymentesités dontésel6készitd munkakozi terveinek szallitasi
hatarideje: 2011. december 6.

b) Az akadalymentesités engedélyezési tervét a megrendeléi dontést kovetd 20
munkanapon beliil kell elkésziteni. Az akadalymentesitési engedélyezési tervet
rehabilitacids kérnyezettervezési szakmérndknek kell ellenjegyeznie.

c) A kiviteli terveket a teljeskorii akadalymentesitésre és az egyéb felujitasi
munkalatokra az akadalymentesitési engedélyezési terv épitési engedélye jogerdre
emelkedését kovetd 20 munkanapon beliil kell elkésziteni.

d) A tornaterem kiviteli tervét a tornaterem épitési engedély jogerére emelkedésétdl
szamitott 20 munkanapon beliil kell elkésziteni.

Elbteljesitésre a Tervezé a Megrendelé elézetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.
V.2. A teljesités helye

A teljesités helye: Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat, 1102 Budapest,
Szent Lasz16 tér 29.
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V.3. A teljesités modja

L.

Tervezé a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal hiba- és
hidnymentesen az el8irt hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerz8désszeri teljesitésnek a feltételei. A teljesités (tervszallitas) kizardlag személyes
atadassal torténhet.

Tervezonek az alabbi mennyiségben és formaban kell teljesiteni:

1. Munkakdzi anyag, egyeztetésre: 2 nyomtatott példany + 1 példany
kiviteli tervdokumentaci6 + arazott tételes terv pdf (2 CD)
tervezdi koltségvetés

2. Végleges tervek:

kiviteli tervdokumentacid 6 nyomtatott példany + 1 példany
terv pdf

arazatlan koltségvetés-kiiras, mennyiségi 1 példany szerkeszthetd

kimutatassal elektronikus formatumban

arazott tételes tervezoi koltségvetés 2 nyomtatott példany + 2 példany
pdf formatumban (2CD)

A tervszallitast megel6zden a Tervezé a Megrendelét elozetesen értesiteni koteles.

A tervdokumentacié leszallitasa alkalmaval az atadas-atvételt, azaz a teljesités tényét
atadas-atvételi jegyzOkonyv felvételével dokumentalni kell, melyben fel kell tiintetni,
hogy a teljesités a Szerzodés mely részére vonatkozoan tortént és ennek keretében mely
dokumentacié keriilt leszallitasra.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy ha Megrendelé a meghatarozott
példanyszamon kiviil tovabbi példanyokat igényel, ugy Tervezd az erre vonatkozé igény
kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon beliil azokat leszallitja.

Ez esetben Megrendelé megtériti Tervezé részére a masolasi koltségeket, tovabba 0,5
mérnék munkanap dokumentalasi koltséget.

VL
SZERZODO FELEK JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

Tervezé koteles a megrendelt dokumentaciokat elkésziteni.

Tervezé koteles a szerz6dés teljesitése sordn a johiszemiiség ¢€s tisztesség
kovetelményeinek megfelelén, a Megrendelével kolcsondsen egyiittmikodve eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eloirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai
szabalyokat betartani. Tervezé koteles a szerz6désben megjeldlt tervek elkészitése soran
a legnagyobb koriltekintéssel, tervez6i gondossaggal eljarni.

Tervezoé koteles a tervek leszallitisat megelozben, a Megrendeldvel egyeztetett
idépontban a Megrendelé részére tervbemutatast €s tervismertetést tartani.

Tervezdé szerzédéses feladatait a Megrendelonek a Szerzédés VIIL.S.b) pontjaban
meghatarozott képviseldje utasitasainak megfelelden koteles teljesiteni.




10.

11.

12.

13.

Tervezé a Megrendel6 érdekeinek, tovabba utasitisainak megfelel6n kételes eljarni, de
az €let-és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési elbirasba iitkoz0, szakszeriitlen, nem
megvaldsithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatist nem végezhet, ilyen
utasitisokat nem hajthat végre, még a Megrendeld ismételt, nyomatékos felszolitasa
esetén sem. Tervezé koteles a Megrendelot figyelmeztetni, ha célszerttlen,
szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a
Tervezé felel.

Tervezd koteles a Szerzdés teljesitése soran birtokaba jutott adatokat, informacidkat
bizalmasan kezelni, azokat a szerz6déssel 6ssze nem fiiggh célra nem hasznalhatja fel,
harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezé {felelds az 4ltala készitett épitészeti-miiszaki tervek miszaki tartalmanak
szakszeriiségéért, valds allapotnak megfelelé tartalmaért, épitészeti mindségéért, a
tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megdvasaért, az altala készitett
dokumentacid épitéstechnoldgiai megvalodsithatosagaért.

Tervezé a Megrendel6 altal jovahagyott terven a Megrendelé hozzajarulasa nélkiil
modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbdl nem hagyhat ki, kivéve, ha ez
szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ez
esetekben a Megrendel6t késedelem nélkiil értesiteni kell. A kivitelezési dokumentaci6
tartalma — a kiilon jogszabalyban meghatarozott kivétellel — nem térhet el a jogerds €s
végrehajthatd  épitésiigyi  hatosagi  engedélyben és a hozza tartozd jovahagyott
engedélyezési zaradékkal ellatott tervdokumentacioban foglaltaktdl.

Tervezo felelosséggel tartozik a Szerzédésben vallalt munkaért a Magyar Koztarsasag
Polgari Térvénykonyvér6l szold 1959. évi IV. térvényben foglaltaknak megfelel6en.

Tervezo kijelenti, hogy a tervezés targyat képez6 tervezési feladat elvégzésére megfeleld,
érvényes tervezési jogosultsaggal rendelkezik és a Szerzédésben foglalt tervezési
munkdkkal kapcsolatban jog- és kellék szavatossagot vallal és kijelenti, hogy azokkal
kapcsolatban nincs olyan szerzéi jog, amely a terv Megrendelé altali felhasznalasat
akadalyozna vagy korlatozna, igy kiilonosen a Tervezé hozzajarulasat igényelné, a
Tervez6 részére barmilyen cimen torténé fizetési kotelezettség keletkeztetése mellett.

Tervez6 szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervdokumentaci6 felhasznalast korlatozza vagy akadalyozza.

Ha a kivitelezés a tervdokumentacid szolgaltatasatol szamitott harom éven beliil
megkezdédik, a tervdokumentacié hibdja miatt érvényesitheté jogok -eléviilésének
kezdete a tervdokumentacio alapjan kivitelezett létesitmény miiszaki dtadas-atvételének
idépontja. Amennyiben a tervdokumentacié kivitelezése azok szolgaltatasatdl szamitott
harom év utan kezd6dik meg, Tervezo a tervdokumentaciot csak akkor szavatolja, ha azt
a Megrendelé megbizasabol kiilon tervezési dij fejében feliilvizsgalta, és szilkség szerint
modositotta (korszerliségi feliilvizsgalat). Tervezé nem felel a tervdokumentacié azon
hibaiért, amelyek a teljesitést kovetben, masok altal végzett késdbbi modositassal vagy
tovabbtervezéssel Gsszefliggésben meriiltek fel.

Tervezé koteles a teljesitésérdl rendszeres kooperacid keretében (legalabb 2 hét
gyakorisaggal) a Megrendel6t tijékoztatni.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

. Tervezd koteles a tervezési munkak alakulasarol helyzetjelentést nyudjtani tervezési
kooperacios jegyzOkényv keretében.

A helyzetjelentésnek tartalmaznia kell:

- akorabbi helyzetjelentés 6ta elvégzett munkakat,

- barmely aktudlis ¢s eléreldthaté problémat vagy késedelmet, amely bekovetkezhet
és azok esetleges hatasat a teljesitési, illetve részteljesitési hataridokre,

- aTervezo altal megteendd 1épéseket a problémak, késedelmek orvoslasara,

- a tajékoztatast a tervezes soran a hatésagokkal, szakhatosagokkal tortént el6zetes
egyeztetésekrol.

. Tervezd jogosult a Szerz6dés IV.1. pontjaban rogzitett tervezési dijra a Szerzddés V.
pontjaban foglaltak szerint.

. Tervezd a Szerz6dés teljesitésébe csak a szerz6dés eldzményeiben rogzitett kozbeszerzési
eljaras soran bejelentett alvallalkozokat (altervezoket) vonhat be, és szerzddéses
kotelezettségét teljes egészében masra at nem ruhazhatja (Kbt. 304. §). Tervezé az vj
alvallalkozot (altervezot) csak a Megrendelé irasbeli el6zetes engedélyével jogosult
foglalkoztatni.

A Tervezé az alvallalkozok (altervezok) és az egyéb kozremikodok munkdjaért ugy
felel, mintha a munkak maga latta volna el.

Tervezé koteles az alvallalkozok (altervez6k) munkajat 6sszehangolni €s az altaluk
szolgaltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervezé kijelenti, hogy a Szerzédés IV. fejezetben foglalt tervezési dij Osszege az
alvallalkozok (altervezok) és egyéb kozremiikodok dijat teljes kortien tartalmazza.

Megrendelé a tervezés soran a Tervezd részérdl kért adatokat a tervezdi megkereséstol
szamitott legkésébb 5 munkanapon beliil biztositja.

Megrendelé jogosult a Tervezd altal készitett dokumentacidk jovahagyasara, azok
atvételére.

Megrendelé a jovahagyast igényld kérdések esetén legkésébb a Tervezd irasbeli
megkeresésétol szamitott S napon beliil kiteles dontésérdl tajékoztatni a Tervezét.

Megrendel6 jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség
¢s a tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, a Tervezdvel egyiittmikodve koteles
eljarni.

Megrendelé koteles a Tervezd szamara a dokumentacio elkészitéséhez sziikséges
minden adatot, tényt, informaciét, felvilagositast, utasitast megadni.

Ha a Megrendelé a tervezd teljesitése révén 0j elgondolasrol, megoldéasrdl vagy miiszaki
ismeretr6l szerez tudomast, ezt a Tervezd hozzajarulasa nélkiil massal nem kozoélheti.

Megrendel6 jogosult a Tervezd altal elkészitett és atadott tervrészleteket megvizsgalni,
és az azzal kapcsolatos allaspontjardl Tervezot a tovabbtervezés érdekében téjékoztatni.
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26.

27.

28.

Megrendeld jogosult a tervezési munkakat, annak elérehaladasat folyamatosan a tervezés
helyszinén is a Szerz6dé Felek altal kélcsonosen egyeztetett idépontban ellendrizni.

Tervezdé a Szerz6dés alapjan ellatott tevékenységével Osszefiiggésben 6 millio Ft/év
biztositasi értékre szakmai (tervezoi) felelésségbiztositast kot a Szerzodés megkotésétol
szamitott 15 napon beliil.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeldt a Szerzédés IV.1. pontjaban
foglalt tervezési dij megfizetése ellenében, minden tovabbi téritési dij nélkiil a Tervezé
altal elkészitett és a Megrendel6 részére atadott valamennyi, szerzdi jogvédelem ala esd
alkotason (tervdokumentacid) a szerzoi jogrél szolé 1999. évi LXXVI. toérvényben
foglaltak szerinti vagyoni jogok tekintetében kizarélagos, teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan id6tartamu felhasznalasi jog illeti meg. A felhasznalasi jog magaban foglalja
a tervdokumentéciok tobbszorézését, atdolgozasat, tovabbtervezését.

Megrendelé jogosult minden korlatozas nélkiil a felhasznalasi jog harmadik személyre,
vagy személyekre torténé atruhazasara, illetve arra, hogy harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon a tervek felhasznalasara.

VII.
SZERZODESSZEGES

A Tervezé szerzddésszegést kovet el, ha a Szerzédés V. pontjdban meghatarozott
teljesitési (részteljesitési) hataridét neki felréhaté modon nem tartja be (késedelmesen
teljesit), tovabba a szolgaltatott dokumentacié barmely részében nem megfelelden, azaz
hibasan teljesit.

Nem minésiil szerzédésszegésnek, ha a Megrendelé a tervszallitastdl szamitott 5 munka-
napon beliil jogos észrevételt tesz a terv hibajara vagy hianyossagara, és a Tervezé a
lehetd legrovidebb id6n beliil, de legkésébb 15 napon beliil a terveket kijavitja, illetve
kiegésziti.

Szerzodésszegés esetén Tervezé vallalja, hogy:
o késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétdl kezdédden a hiba
kikiiszoboléséig terjedd idotartamra
50 000,- forint/nap kotbért fizet.

Szerz6dé Felek a fentiek szerinti kotbért, annak felmeriilésekor lejart pénzkodvetelésnek
tekintik ¢s azt Tervezé koteles a szamlajabol levonni.

Ha a Tervezé a szamlajat nem ennek megfeleléen allitja ki, ugy az a Tervezé hibajabol
felmertilt késedelemnek mindsiil, amely a Megrendelé egyideji fizetési késedelmét
kizarja.

A Megrendelé fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke, mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésben
meghatarozott mérték.



6. Szerz6ddé Felek kijelentik, hogy minden a Szerzédéssel, a Szerz6dés teljesitésével

kapcsolatos jognyilatkozatot, a szerz6dés moédositasat csak irasba foglaltan tekintik
érvényesnek és hatalyosnak.

7. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, ha a Budapest X. keriilet Harmat u. 88. szam
alatti Harmat Altalanos Iskola tekintetében a Megrendelé tulajdonjoga megsziinik, ugy
a Megrendelé jogosult a Szerz6dést felmondani a Megrendelé tulajdonjogénak
megsziinésérdl szold irasbeli értesités Tervezd altali kézhezvételéig szerzddésszerlien
elvégzett munkak elszdmolasa mellett.

8. A Szerzddésre és a szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasag
Polgari Torvénykonyve altalanos szerzodési szabalyai és a Ptk. Tervezési szerzédésre
vonatkozé 408-410. §-ai az iranyaddak.

A Szerzédés 10 (tiz) oldalbol és 6 (hat) egymaéssal szo szerint mindenben megegyezé eredeti
példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Tervezot
illeti meg, és amelyet Szerz6dé Felek annak elolvasasa és értelmezese utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2011. november 14. RN
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