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1. Szerz6dd Felek jelen Tervezési Szerzodés (a tovabbiakban: Szerzodes) elézményeként

régzitik, hogy Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény VI

fejezet 252. § (1) bekezdés €) pontja alapjan hirdetmény koézzétételi nélkiili targyalasos

kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,4 KEOP-2009-5.3.0/4 azonosité szdmu

épiiletenergetikai pdlydzat keretében a Budapest X. keriilet Zsivaj u. 1-3. szam alatti

Zsivaj Ovoda és Apré Csodik Bolcséde homlokzati nyildszdrdinak cseréjéhez, a

homlokzat utélagos hdszigeteléséhez, a lapostetSk szigeteléséhez, valamint a fiitési

rendszer korszeriisitéséhez sziikséges kiviteli tervdokumentdcio és drazott, valamint

drazatlan koltségvetés elkészitése” targyaban.

A kozbeszerzési eljaras nyertese a Szerzodés Tervezéje lett.

2. Szerz6do Felek a Szerzodést a kozbeszerzési eljaras dokumentumai, igy az ajanlattételi
felhivds, az ajanlati dokumentacié, a targyaldsi jegyzokonyv és a Tervezd altal a
targyalas soran tett végs6 irasbeli ajanlata alapjan kotik meg.

.
SZERZODES TARGYA

A KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szamu épiiletenergetikai palyazat keretében a Budapest
X. keriilet Zsivaj u. 1-3. szam alatti Zsivaj Ovoda és Apré Csodak Boleséde homlokzati
nyilaszaréinak cseréjéhez, a homlokzat utélagos hdszigeteléséhez, a lapostetdk
szigeteléséhez, valamint a flitési rendszer korszerisitéséhez szikséges Kiviteli
tervdokumentacio és arazott, valamint arazatlan koltségvetés elkészitése.



HI.
SZERZODES TARTALMA

Megrendelé megrendeli Tervezé elvallalja a Szerz6dés II. pontjaban a Szerzédés
targyaként meghatarozott a KEOP-2009-5.3.0/A azonosito szamu épiiletenergetikai
palydzat keretében a Budapest X. keriilet Zsivaj u. 1-3. szdm alatti Zsivaj Ovoda és Apré
Csoddk Bolcséde homlokzati nyilaszardinak cseréjéhez, a homlokzat utolagos
hészigeteléséhez, a lapostetdk szigeteléséhez, valamint a fiitési rendszer korszeriisitéséhez
sziikséges kiviteli tervdokumentdcio és drazott, valamint drazatlan koltségvetés
elkészitését a Szerz6dés alapjat képezd dokumentumoknak megfeleléen.

A Szerz6dés alapjat képez6 — a Szerzédés 1. Elézmények pontjdban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban keletkezett — dokumentumok:

- Ajanlattételi Felhivas és Ajanlati Dokumentéacio
- Targyalasi jegyzokonyv
- Tervezdnek a targyalason tett irasbeli végso ajanlata

A dokumentumok a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.

IV.
SZERZODES ELLENERTEKE, A TERVEZESI DiJ, A KIFIZETES FELTETELEX

Szerz6dé Felek a tervezési dij 6sszegét az alabbi 6sszegben hatarozzak meg:

4 200 000,-Ft + mindenkor hatdlyos afa, azaz Négymilli6-kettészizezer forint +
mindenkor hatalyos altalanos forgalmi ado.

A tervezési dij magadban foglalja a tervezési feladat szerzédésszerli teljesitéséhez
sziikséges valamennyi dijat, kltséget, stb.

. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a tervezési feladatok finanszirozasa KEOP-2009-5.3.0/A
azonositd szamu épiiletenergetikai palyazat keretében torténik.

. Megrendel6 a tervezési feladatok elvégzéséhez el6leget nem biztosit.

. Tervezé tudomasul veszi, hogy a szerz6désszerii teljesitést kovetden kibocsatandod
szamlajan a szamvitelrdl szolo 2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kotelezod
tartalmi elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adordl szolo 1992. évi LXXIV. térvény
(Afa torvény) 13. § (1) bekezdés 16-17. pontjaiban meghatarozottakon til kételes
feltiintetni a projekt szamat, a teljesités jogcimét (a szerz6dés targyat, valamint a
szamlahoz kapcsolodé teljesités rovid megnevezését).

. Ha Megrendelé fizetési kotelezettségének a nem megfelelden kiallitott Tervezéi szamla
miatt nem tud eleget tenni, Gigy ez Tervezd késedelmi kamat iranti kovetelését kizarja.



6.

Tervezé a fentieknek megfeleléen kiallitott szamlat 1-1 példanyban koteles kiallitani,
gzzal, hogy a szamlan a tervezési dijat 50%-50%-os megbontasban kell feltiintetni
intézményenként (Zsivaj Ovoda és Apr6é Csodak Bolcsdde).

. A tervezdi szamla kifizetésére - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint — 15 napon beliil banki

atutaldssal a szamlan megadott bankszdmla javara keriil sor azzal, hogy a
teljesitésigazolasnak a szamla mellékletét kell képeznie.

. Megrendelé tajékoztatja Tervezdt, hogy az adozds rendjérdl szolé 2003. évi XCIL

Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzédés alapjan
kiallitott netté 200.000,- Ft-ot meghalad6 6sszegli szamlakat 2009. februar 15-ét kévetden
csak gy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Tervezé szerepel az APEH altal vezetett
koztartozdsmentes adozoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 15
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes adoéigazolast mutat be, ad at, vagy
kiild meg.

V.
A TELJESITESI HATARIDO, A TELJESITES HELYE, MODJA

V.1. A teljesitési hatarido

1.

2.

A Szerzbdésben meghatarozott tervezési feladatok teljesitési hatarideje:
Munkakézi anyag egyeztetésre: 2012. januar 9. (rész-szamlazas nem tortenik)
Végleges tervek szallitdsa: 2012. januar 16.

Elételjesitésre a Tervezdé a Megrendelé elozetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.

V.2. A teljesités helye

A teljesités helye: Budapest Fovaros X. keriillet K6banyai Onkormanyzat, 1102 Budapest,
Szent Laszl6 tér 29.

V.3. A teljesités modja

1.

Tervezé a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal hiba- ¢s
hisnymentesen az eldirt hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylitiesen a
szerzbdésszeril teljesitésnek a feltételei. A teljesités (tervszallitas) kizarOlag személyes
atadassal torténhet.

Tervezének az alabbi mennyiségben és formaban kell teljesitent:

1. Munkakozi anyag, egyeztetésre: 2 nyomtatott példany + 1
kiviteli tervdokumentacid + arazott tételes példany terv pdf (2 CD)
tervez6i koltségvetés (6voda-bdlesdde kiilon
bontva)

2. Végleges tervek:
kiviteli tervdokumentacid 6 nyomtatott példany + 1

példany terv pdf
arazatlan koltségvetés-kiiras, mennyiségi 1 példany szerkeszthetd




kimutatassal (6voda-bolcs6de kiilon bontva) elektronikus formatumbarn

arazott tételes tervez6i koltségvetés (ovoda- 2 nyomtatott példany + 2
bolesdde kiilon bontva) példany pdf formatumban (2
CD)

Tervezének a leszallitott sz6veges dokumentumokat gy kell elkészitenie, hogy kiilon
kell feltintetni a KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szamu épiiletenergetikai palyazathoz
~ kapcsolédé munkarészeket, és kiilon az azon kiviili, azt kiegészitdé munkarészeket,
tovabba meg kell bontani intézményenként (Zsivaj Ovoda, Aprd Csodak Bolceséde). A
rajzi munkarészeken egységesen a KEOP és kiegészitd munkarészeket is abrazolni kell.

A tervszallitast megel6z6en a Tervezo a Megrendel6t elozetesen értesiteni koteles.

A tervdokumentacié leszallitasa alkalmaval az atadas-atvételt, azaz a teljesités tényét
atadas-atvételi jegyzokonyv felvételével dokumentalni kell, melyben fel kell tiintetni,
hogy a teljesités a Szerz6dés mely részére vonatkozoan tortént €s ennek keretében mely
dokumentacio keriilt leszallitasra.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy ha Megrendelé a meghatarozott
példanyszamon kiviil tovabbi példanyokat igényel, tigy Tervezé az erre vonatkozo igény
kézhezvételét6l szamitott 3 munkanapon beliil azokat leszallitja.

Ez esetben Megrendelé megtériti Tervezo részére a masolasi koltségeket, tovabba 0,5
mérndk munkanap dokumentalasi koltséget.

VL
SZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]

Tervezé koteles a megrendelt dokumentaciokat elkésziteni.

Tervezé Kkoteles a szerz6dés teljesitése soran a johiszemiiség ¢€s tisztesség
kovetelményeinek megfelelén, a Megrendelével kolcsondsen egyiittmikodve eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eldirdsokat, szabvéinyokat és egyéb szakmai
szabalyokat betartani. Tervezé koteles a szerz6désben megjelolt tervek elkészitése sordn
a legnagyobb koriiltekintéssel, tervezoi gondossaggal eljarni.

Tervezd koteles a munkakézi allapotit tervek leszallitasakor (2012. januar 9.) a
Megrendel6 kérésére tervbemutatast és tervismertetést tartani.

Tervezé szerz6déses feladatait a Megrendelonek a Szerz6dés VIIL.5.b) pontjdban
meghatarozott képviseloje utasitasainak megfelelden koteles teljesiteni.

Tervezé a Megrendelé érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelon kételes eljarni, de
az élet-és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési eldirasba titk6z6, szakszeriitlen, nem
megval6sithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgaltatast nem végezhet, ilyen
utasitasokat nem hajthat végre, még a Megrendelé ismételt, nyomatékos felszolitasa
esetén sem. Tervezd koteles a Megrendelot figyelmeztetni, ha célszertitlen,
szakszeriitlen, gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a
Tervezé felel.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tervezé koteles a Szerzodés teljesitése soran birtokaba jutott adatokat, informaciokat
bizalmasan kezelni, azokat a szerzédéssel 6ssze nem fliggd célra nem hasznalhatja fel,
harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezé felelos az altala készitett épitészeti-miiszaki tervek miiszaki tartalméanak
szakszerliségéért, valds allapotnak megfeleld tartalmaért, épitészeti minGségéért, a
tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megdvasaért, az altala készitett
dokumentacié épitéstechnoldégiai megvaldsithatdsagaért.

Tervezé a Megrendel6 altal jovahagyott terven a Megrendelé hozzajarulasa nélkiil
modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbol nem hagyhat ki, kivéve, ha ez
szakmai kotelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés soran sziikségessé valik. Ez
esetekben a Megrendelét késedelem nélkiil értesiteni kell.

Tervezé felelosséggel tartozik a Szerzodésben vallalt munkaért a Magyar Koztarsasag
Polgéri Torvénykonyvérdl szold 1959. évi IV. torvényben foglaltaknak megfelel6en.

Tervezé kijelenti, hogy a tervezés targyat képezo tervezési feladat elvégzésére megfeleld,
érvényes tervezési jogosultsaggal rendelkezik és a Szerzodésben foglalt tervezési
munkakkal kapcsolatban jog- és kellék szavatossagot vallal és kijelenti, hogy azokkal
kapcsolatban nincs olyan szerzéi jog, amely a terv Megrendelé altah felhasznalasat
akadalyozna vagy korlatozna, igy kiilonosen a Tervezé hozzajarulasat igényelné, a
Tervezo részére barmilyen cimen torténo fizetési kotelezettség keletkeztetése mellett.

Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervdokumentacio felhasznalast korlatozza vagy akadalyozza.

Ha a kivitelezés a tervdokumentacio szolgaltatasatol szamitott harom éven beliil
megkezd6dik, a tervdokumentacié hibaja miatt érvényesithetd jogok eléviilésének
kezdete a tervdokumentacié alapjan kivitelezett 1étesitmény miszaki atadés-atvételének
idépontja. Amennyiben a tervdokumentacid kivitelezése azok szolgaltatdsatdl szamitott
harom év utan kezdoédik meg, Tervezé a tervdokumentaciét csak akkor szavatolja, ha azt
a Megrendelé megbizasabdl kiilon tervezési dij fejyében feliilvizsgalta, és sziikség szerint
modositotta (korszerliségi feliilvizsgalat). Tervezé nem felel a tervdokumentacié azon
hibaiért, amelyek a teljesitést kévetden, masok altal végzett kés6bbi moédositassal vagy
tovabbtervezéssel 6sszefiiggésben meriiltek fel.

Tervezd koteles a teljesitésérdl rendszeres kooperacio keretében (legalabb 2 hét
gyakorisaggal) a Megrendelét tajékoztatni.

Tervezd koteles a tervezési munkak alakulasardl helyzetjelentést nyujtani tervezési
kooperacios jegyzokonyv keretében.

A helyzetjelentésnek tartalmaznia kell:

- akorabbi helyzetjelentés dta elvégzett munkékat,

-  barmely aktualis és el6relathatd problémat vagy késedelmet, amely bekovetkezhet
€s azok esetleges hatasat a teljesitési, illetve részteljesitési hataridokre,

- aTervezé altal megteendé Iépéseket a problémak, késedelmek orvoslésara,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

- atijékoztatast a tervezés soran a hatdsagokkal, szakhatdsagokkal tortént el6zetes
egyeztetésekrol.

. Tervezd jogosult a Szerz6dés IV.1. pontjaban rogzitett tervezési dijra a Szerz6dés V.
pontjaban foglaltak szerint.

Tervezd a Szerzédés teljesitésébe csak a szerzodés eldzményeiben régzitett kozbeszerzési
eljaras sordn bejelentett alvallalkozokat (altervezOket) vonhat be, és szerzédéses
kotelezettségét teljes egészében masra 4t nem ruhazhatja (Kbt. 304. §). Tervezé az 1j
alvallalkozot (altervezot) csak a Megrendelé irasbeli eldzetes engedélyével jogosult
foglalkoztatni.

A Tervezé az alvallalkozok (altervezok) és az egyéb kozremiikodok munkajaért Ggy
felel, mintha a munkat maga latta volna el.

Tervezdé koteles az alvallalkozok (altervezok) munkdjat &sszehangolni és az altaluk
szolgaltatott munkarészeket egyeztetni.

Tervezd kijelenti, hogy a Szerzodés IV. fejezetben foglalt tervezési dij Osszege az
alvallalkozok (altervezok) és egyéb kozremiikodok dijat teljes korlien tartalmazza.

Tervezé koteles egyiittmiikodni és Gsszehangolni a munkavégzését a Gépmadar Ovoda,
Fecskefészek Bolcsbde kiegészitd felujitasi munkait koordinalé Kébanyai Vagyonkezeld
Zrt.-vel.

Megrendelé a legkés6bb a Szerz6dés alairasatdl szamitott 3 napon beliil megtartott
programegyeztetd megbeszélésen ismerteti az ajanlati dokumentacié V. fejezetében
talalhato miiszaki leirds alapjan a KEOP-2009-5.3.0/A azonosité szamu épiiletenergetikai
palyazathoz kapcsolodé munkarészek, és killon az azon kivili, azt kiegészitd
munkarészek elhatarolasat.

Megrendelé a tervezés soran a Tervezé részér6l kért, rendelkezésére allé adatokat a
tervezoi megkereséstdl szamitott legkés6bb 3 munkanapon beliil biztositja.

Megrendelé jogosult a Tervezd altal készitett dokumentacidk jovahagyéasara, azok
atvételére.

Megrendelé a jovahagyast igényloé kérdések esetén legkésdbb a Tervezé irasbeli
megkeresésétol szamitott 3 napon beliil koteles dontésérél tajékoztatm a Tervezét.

Megrendelé jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiiség
és a tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, a Tervezével egyiittmiikodve koteles
eljami.

Megrendelé koteles a Tervezé szamara a dokumentacié elkészitéséhez sziikséges
minden adatot, tényt, informacidt, felvilagositast, utasitast megadni.

Ha a Megrendelé a tervez6 teljesitése révén 4j elgondolasrol, megoldasrol vagy miiszaki
ismeretrdl szerez tudomast, ezt a Tervezé hozzajarulasa nélkiil massal nem kézolheti.

Megrendelé jogosult a Tervezé altal elkészitett és atadott tervrészleteket megvizsgalni,
¢s az azzal kapcsolatos allaspontjardl Tervezét a tovabbtervezés érdekében tajekoztatni.
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28. Megrendelé jogosult a tervezési munkakat, annak el6rehaladasat folyamatosan a tervezés
helyszinén is a Szerzédé Felek altal kolcsonosen egyeztetett idépontban ellenérizni.

29. Tervezé a Szerzodés alapjan ellatott tevékenységével Osszefiiggésben 4 millio Ft/év
biztositasi értékre szakmai (tervezoi) felelosségbiztositassal rendelkezik.

30. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelét a Szerz6dés 1V.1. pontjaban
foglalt tervezési dij megfizetése ellenében, minden tovabbi téritési dij nélkiil a Tervezé
altal elkészitett és a Megrendel6 részére atadott valamennyi, szerzoi jogvédelem ala es6
alkotason (tervdokumentacié) a szerzdi jogrol szolo 1999. évi LXXVI. térvényben
foglaltak szerinti vagyoni jogok tekintetében kizardlagos, teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan id6tartamu felhasznalasi jog illeti meg. A felhasznalasi jog magaban foglalja
a tervdokumentaciok tobbszorozését, atdolgozasat, tovabbtervezését.

Megrendelé jogosult minden korlatozas nélkiil a felhasznalasi jog harmadik személyre,
vagy személyekre torténé atruhdzasara, illetve arra, hogy harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon a tervek felhasznalasara.

VII.
SZERZODESSZEGES

1. A Tervezé szerzOdésszegést kovet el, ha a Szerzddés V. pontjaban meghatarozott
teljesitési (részteljesitési) hataridot neki felrohaté modon nem tartja be (késedelmesen
teljesit), tovabba a szolgaltatott dokumentacié barmely részében nem megfeleléen, azaz
hibasan teljesit.

2. Nem mindsiil szerz6désszegésnek, ha a Megrendelé a tervszallitastol szamitott 5 munka-
napon beliil jogos észrevételt tesz a terv hibajara vagy hidnyossagara, és a Tervezd a
lehett legrovidebb id6n beliil, de legkésbb 15 napon belil a terveket kijavitja, illetve
kiegésziti. ‘

3. Szerzodésszegés esetén Tervezé vallalja, hogy:

o késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilését6l, illetve észlelésétdl kezd6dbéen a hiba
kikiiszoboléséig terjedd idbtartamra

50 000,- forint/nap koétbért fizet.

4. Szerz6dé Felek a fentick szerinti kotbért, annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelésnek
tekintik és azt Tervezé koteles a szamlajabol levonni.
Ha a Tervezé a szamlajat nem ennek megfelelden 4llitja ki, ugy az a Tervezé hibajabdl
felmeriilt késedelemnek mindsiil, amely a Megrendelé egyidejii fizetési késedelmét
kizarja.

5. A Megrendelé fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke, mértéke a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésben

meghatarozott mérték.
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Szerz6dd Felek mentesiilnek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha

* bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzdésszerii teljesitésére
vezethetd vissza;

* bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzo6dé fél a masik szerz6dé felet
a vis maior bealltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

VIIL.
EGYEB MEGALLAPODASOK

A Tervezdnek atadott dokumentaciok a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa nélkiil
tovabb nem adhaték, illetve fel nem hasznalhatok. Tervezé csak a Megrendels
hozzéjarulasaval jogosult az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
kiviilallo, a tervezési feladat teljesitésében részt nem vevd harmadik személynek adatot
szolgaltatni.

Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a Szerzédés teljesitése soran — figyelemmel a
Kozbeszerzések Tandcsa zold kozbeszerzésekre vonatkozd ajanlasaira — szerzédéses
kapcsolatukat papirtakarékos kapcsolattartassal (elektronikus tton, telefonon) tartjak
fenn, tovabba irasba foglalt kapcsolatukat kétoldalas nyomtatassal, valamint
Wrahasznositott papir hasznélataval biztositjak.

Tervezé kijelenti, hogy a Szerz6dés alairasaval hozzajarul a Szerzédés fobb adatainak az
Allamhaztartasrél sz616 1992. évi XXX VIIL. torvény 15/B. §-a szerinti kozzétételéhez.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéssel kapcsolatos vitas kérdéseket
elsédlegesen targyalasok 1tjan, egyeztetés keretében kisérlik meg rendezni. Az
eredménytelen peren kiviili egyeztetést kovetden nyujthatja be az igényt érvényesiteni
kivano ¢l a keresetlevelét a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz.
Szerz6dé Felek a Szerzodés tekintetében a szerz6dést érintd jognyilatkozat tételre és
képviseletre, a kivitelezést érinté ligyintézésre, nyilatkozat tételre jogosult képviselSinek
megnevezése:

a.) Szerzbédést érintd jognyilatkozat tételre és képviseletre jogosult:

e Megrendelé részérél: Név: Mozsar Agnes foépitész, irodavezet6
Telefon: 4338 389

e Tervezd részérol: Név: Szlancsik Laszlé tigyvezetd
Telefon: 06 26 385 074

b.) a teljesitést érinté tigyintézésre, nyilatkozattételre jogosult:

e Megrendelé részérél: Név: Hegediis Viktoria témafelelGs
Telefon: 4338 368



o Tervezo részérol: Név: Szlancsik Laszlo ﬁg};vezeté
Telefon: 06 20 922 8585

6. Szerzédé Felek kijelentik, hogy minden a Szerzddéssel, a Szerzddés teljesitésével
kapcsolatos jognyilatkozatot, a szerz6dés moédositasat csak irasba foglaltan tekintik
érvényesnek és hatalyosnak.

7. A Szerzddésre és a szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasag
Polgari Torvénykonyve altalanos szerzddési szabalyai és a Ptk. Tervezési szerzd6désre
vonatkozo 408-410. §-ai az iranyaddak.

A Szerz8dés 9 (kilenc) oldalbdl és 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben megegyezd
eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany
Tervezét illeti meg, és amelyet Szerzédé Felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Budapest, 2011. november 14.
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