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Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. kerlilet K6banyai Onkormanyzat altal e -y
kezdeményezett X -

,Budapest X kertilet, Ujkdztemet6 fébejarata elétti kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kézvetleniil
kapcsolodé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” targyt nemzeti eljarasi rend szerinti nyilt
kbzbeszerzési eljarashoz

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

Székhely: 1052 Budapest V. Varoshaz u. 9-11.

Addszam: 15735636-2-41

Statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzészama: OTP Bank Nyrt. 11784009-15490012
Keépviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester,

mint ,,Megrendel6”

valamint

Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat
Székhely: 1102 Budapest Szent LaszI6 tér 29.

Adoszam: 15735739-2-42

Pénzforgalmi jelzészama: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000
Képviseli: Kovacs Robert polgarmester,

mint ,Megrendel§”
(a tovabbiakban egyuttesen ,Megrendel6k”)

masrészrol

Magyar Aszfalt Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Szegedi Ut 35-37.

Cégjegyzékszam: 01-09-930940

Adoszam: 11705053-4-44

Bankszamlaszam: 10918001-00000068-69620007

Képviseli: Kovacs Zsolt gazdasagi igazgatd és Kiraly Gabor terileti igazgato

mint vallalkoz6 (tovabbiakban ,,Vallalkozo6”)

a tovabbiakban egyittesen ,,Szerz6dé Felek” kozott az alabbi feltételekkel:

. A szerz6dés targya, tartalma

1.1 A Megrendelék, mint kézos ajanlatkérok a Kozbeszerzesi Hatéosag Hivatalos
Lapjanak meliékletében KE-4399/2012 szamon megjelent hirdetményével nemzeti
eljarasrend szerinti, nyilt kozbeszerzési eljarast inditottak ,,Budapest X. kerdilet,
Ujkéztemeté fébejarata elétti  kérforgalom, tovabba a kdérforgalomhoz
kézvetleniil kapcsolodé teriileten teriiletrendezés  kivitelezési  munkai”
targyaban, amely eljarasban az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentacio, tovabba az
egyéb kdzbeszerzési dokumentumok ismeretében a Vallalkozé ajanlatot nyduijtott be.
A kdézbeszerzési eljaras eredményesen zarult, ezért a kézbeszerzésekrol szol6 2011.
évi CVIII. torvény (Kbt) vonatkozod rendelkezései alapjan Megrendeldk jelen
szerzédéssel vallalkozasba adjak, Vallalkozéd pedig elvallala a ,,Budapest X.
keriilet, Ujk6ztemet6 fébejarata el6tti kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz
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Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat altal
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»Budapest X. kerlilet, Ujkbztemet6 fGbejarata eltti kérforgalom, tovabba a korforgalomhoz kézvetieniil
kapcsolodoé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” targyd nemzeti eljarasi rend szerinti nyilt
kézbeszerzési eljarashoz

kbzvetleniil kapcsolodé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai”
megnevezeésl szerzddés teljesitését.

Vallalkoz6 feladata az 1.1. pont alapjan az alabbiakra terjed ki:

1. ,Budapest X. keriilet, Ujkéztemets fGbejarata el6tti kérforgalom, tovabba a
kérforgalomhoz kézvetleniil kapcsolodo teriileten teriiletrendezés kivitelezési
munkai” elvégzése az ajanlatnak, szabvanyoknak, mdlszaki el6irasoknak,
Megrendeléi kovetelményeknek megfeleléen. Ennek soran a munkavégzés
idotartama alatt a kozuti kozlekedés, tdomegkdzlekedés és megkllonboztetett
jarmlvek, kerékpar, valamint gyalogos forgalom Korlatozott fenntartasa, szikség
szerint a téli munkavégzés feltételeinek biztositasa. Tovabba a temetd kiemelt
latogatoi idészakaiban (Husvét, Anyak napja, 2012. oktéber 23., Mindenszentek és
Karacsony), a latogatdéforgalom akadalytalan koézlekedésének Megrendeldkkel
egyeztetett modon térténd korlatozassal valo biztositasa.

1.2.2. A meglévé 5 agl csomopont elbontdsa (aszfalt €s kockakd burkolat, szegeélyek,
koézmlvek), ennek a helyére kerildé kérforgalmu csomépont kiépitéséhez Utépités, a
hozza tartozo forgalomtechnika (felfestések, jelz6tablak), jarda épités (aszfait és
térkd burkolat), csapadékcsatorna, egyesitett rendszerl csatorna, 1 kV-os és 10 kV-
os elektromos vezeték, kozvilagitas, tavkdzlés kivaltas kivitelezési munkainak teljes
kérl elvégzése, a dokumentaciéban és a kiviteli tervben részletezettek szerint.

1.2.3. Az Uj forgalmi rendhez kapcsolodo teruletrendezés soran a Kozma utca - Ujhegyi Gt
kozotti meglevd szervizut atépitése, az Ujhegyi Ut - Sirkert Gt kdzotti Uj szervizut
épitése, jarda és parkold kialakitassal, felszini csapadékviz elvezetéssel,
kdzvilagitassal.

1.2.4. A kérnyezetrendezés soran a meglévé leromlott allapotu burkolatok elbontasa, a
gyalogutak altal kozrefogott zoldfeliletek rendezése: térburkolat épitése,
novénytelepités, térvilagitds kiépitése, berendezési targyak (faveremracs,
hulladékgytijték, stb.) telepitése.

1.2.5. Az elkészilt létesitmény |. osztalyl minéségben, hataridére, rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas allapotban torténé atadasa Megrendeldk részére.

1.2.6. Valamennyi, az ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban (miszaki leiras),

kiegészitd tajékoztatasban foglalt, illetdéleg azokbdl kévetkezé vallalkozoi feladat

ellatasa, f6 és jarulékos vallalkozoi kotelezettségek teljesitese.

—_—
NEN

1.3. Jelen Szerzédés alapjaul — ha a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik — az alabbi
dokumentumok szolgalnak:

1. az ajanlattételi felhivas és dokumentacio
2, a kiegészito tajékoztatasok
3. a nyertes ajanlat kéltségvetési kiirasa.
Amennyiben jelen Szerzédés, illetve az alapjat képezd kézbeszerzes

dokumentumainak valamely rendelkezése nem egyértelmi, egymasnak ellentmond,
az adott rendelkezés értelmezése soran az egyes dokumentumok sorrendje az alabbi
(a sorban elébb/feljebb allé élvez elsébbséget):

a) ajelen Szerz6dés

b) a jelen Szerzddeés mellékletei

c) a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa

d) a koézbeszerzési eljards dokumentaciéja (a kiegészitd tajekoztatasokkal

egyutt)
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DOKUMENTACIO

Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. keriilet K&banyai Onkormanyzat altal

kezdeményezett

»Budapest X. kertilet, Ujkoztemeté f6bejarata elétti kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kézvetlentil

kapcsolodo teriileten terliletrendezés kivitelezési munkai” targyu nemzeti eljarési rend szerinti nyift

kdzbeszerzési eljarashoz

1.4.

1.5.

e) a kdzbeszerzési eljarasban benyjtott és elfogadott ajanlat

Vallalkozé a szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Létesitményre vonatkozo, a
szerzfdéskotést megelbzd kdzbeszerzesi eljarasban a kivitelezéssel, a vallalkoz6i
feladatokkal kapcsolatban az  ajanlattevék rendelkezésére bocsatott
dokumentumokat, Megrendelék kévetelményeit megismerte, azok tartalmat
elfogadta, az eljaras soran a kivitelezéssel kapcsolatban tovabbi informacio kérésére
vonatkozd lehetdségevel tisztaban volt, minden az ajanlattételhez szikséges valaszt,
informaciét megkapott, a szerzédés rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara
nézve kotelezének elfogadia.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a megépitendd létesitmények kivitelezése (a
kdztemetd fobejarata elétti kdrforgalmi csomépont megeépitése és a kdrforgalomhoz
kapcsolodo teriletek terlletrendezése) az alabbi, Megrendel6k kaldén erdekkorébe
tartozé feladatrészekbdl tevédik Ossze:

a) Budapest Févaros Onkormanyzata altal megvaldsitandd feladatrész (a
tovabbiakban: |. feladatrész):

A Budapest X. kerilet, Ujkdztemetd fébejarata elétt meglévé 5 agu csomoépont
elbontasa, ennek a helyére kertld korforgalmi csomépont kiépitéséhez utépités, a
hozza tartoz6 forgalomtechnika, jardaépités, csapadékcsatorna, egyesitett rendszert
csatorna, 1 kV-os és 10 kV-os elektromos vezeték, kozvilagitas, tavkozlés kivaltas
kivitelezési munkainak teljes kor(i elvégzése, a dokumentacioban es az
engedélyezési tervben részletezettek szerint.

A feladatrész telijes korl elvégzése az ajanlatnak, szabvanyoknak, miszaki
eldirasoknak, Megbizdi kovetelményeknek megfeleléen. Ennek soran a
munkavégzés id6tartama alatt a kozuti kozlekedés, tomegkdzlekedes és
megkilénboztetett jarmivek, kerékpar, valamint gyalogos forgalom korlatozott
fenntartasa, szlkség szerint a téli munkavégzés feltételeinek biztositasa. Tovabba a
temetdé kiemelt latogatdi  idészakaiban a  latogatdforgalom  akadalytalan
kozlekedésének Megrendelékkel egyeztetett modon torténd korlatozassal valé
biztositasa.

b) Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat Altal
megvalositando feladatrész (a tovabbiakban: I1. feladatrész):

A Budapest X. kerulet, Ujkdztemetd fébejarata elétt meglévdé 5 agu csomodponthoz
kapcsolodoé teriletrendezés soran a Kozma utca - Ujhegyi ut kozétti meglevé
szervizit atépitése, az Ujhegyi Ut - Sirkert Ut kdzotti Uj szervizit épitése, jarda és
parkolo kialakitassal, csapadékviz elvezetéssel, kozvilagitassal.

A kornyezetrendezés soran a meglévé leromlott allapott burkolatok elbontasa, a
gyalogutak altal kozrefogott zoldfeliletek rendezése: térburkolat épitese,
névénytelepités, 6ntéz6halozat Iétesitése, térvilagitas kiépitése, berendezési targyak
(faveremracs, hulladékgydjtok, stb.) telepitése.

A feladatrész teljes koérl elvégzése az ajanlatnak, szabvanyoknak, miszaki
eldirasoknak, Megbizdi kovetelményeknek megfeleléen. Ennek soran a
munkavégzés id6étartama alatt a kozuti kozlekedés, tdmegkdziekedés és
megkulénboéztetett jarmdvek, kerékpar, valamint gyalogos forgalom korlatozott
fenntartasa, szikség szerint a téli munkavégzés feltételeinek biztositasa. Tovabba a
temeté kiemelt latogatdi idészakaiban a latogatéforgalom  akadalytalan
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DOKUMENTACIO

Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat altal

kezdeményezett

»Budapest X. keriilet, Ujkdztemet6 fébejarata el6tti kérforgalom, tovabba a korforgalomhoz kdzvetleniil

kapcsolédo teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” targyd nemzeti eljérasi rend szerinti nyilt

kézbeszerzési eljarashoz

1.5.

1.7.

1.8.

1.9.

kézlekedésének Megrendeldkkel egyeztetett modon térténd korlatozassal valo
biztositasa.

Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a megepitendé Létesitmény
feladatrészei egymashoz kozvetlenll kapcsolodnak, egy felvonulasi terllettel
rendelkeznek, muszakilag egy egységet képeznek, igy a jelen szerzddes targya
jogilag oszthatatlannak mindsul.

Vallatkozd jelen szerzédés alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a jelen
vallalkozasi szerzédés alairasat kovetben Vallalkozo viseli azt a jogkdvetkezményt,
amely a tervdokumentécio (ajanlattételi felhivas és a dokumentacié kiegészitd
tajékoztatasok) olyan hidnyossagabol adédik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a jelen véllalkozasi szerzédes
megkotését megelézéen nem jelzett.

Vallalkozdé a munkateriiletet, a munkakorilményeket, illetve az épitést zavaro
kozlekedési, technikai és természeti kérilményeket teljes kérden megismerte, azt a
megalapozott ajanlat megtételéhez, a szerzédésszerl teljesitéshez szlikséges
mértékben, eredményfeleléssége tudataban megvizsgalta, és a szerzddést ezek
ismeretében koti meg. Barmilyen mulasztas, amelyet Vallalkozo kovet el amiatt, hogy
a kodzbeszerzési eljaras soran, a szerzédéskotést megelézéen vagy azt kovetden
nem szerzett kelld informaciot olyan ugyekrdl, amelyek befolyasolhatjak vallalt
tevékenysége ellatasat, nem menti fel a Vallalkozét azok aldl a kockazatok,
kotelezettségek és felelésségek alol, amelyek a vallalkozasi szerzédés szerint rea
harulnak a munkak megfeleld kivitelezése soran.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti korilményeket a jelen szerzédés targya szerinti munkakban jartas, nagy
szakértelemmel rendelkezd Kkivitelezd cégtdl elvarhaté fokozott gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerzbdést ezek ismeretében koti meg.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezéi munkat az arra vonatkozd
kételezé jogi normak (térvények, rendeletek, utasitdsok, szabvanyok stb.), ezek
hianyaban a kialakult szakmai kdveteimények, és gyakorlat alapjan végzi el.
Amennyiben a szerzédéses ajanlat megtétele utan hatalyba lepett kotelezd jogi
normak a szerzédés megvaltoztatasat teszik szikségessé, Ugy a szerz6dd felek
ezen Uj jogi normak szerint (j szerzédést kotnek (az eredeti szerz6dést maodositjak),
avagy a szerzo6déskotéstd! elalinak.

Vallalkozo a Projekt Megvalositasi Tervet feladatrészenként az ajanlatahoz csatolta,
azt a szerzddéskotéstdl szamitott 10 napon belil Megrendelékkel valé egyeztetés
alapjan aktualizalni koteles. Az aktualizalas soran a megajaniott kivitelezési idétartam
nem valtozhat, az aktualizalas nem eredményezheti az ajanlat birdlati szempontok
szerinti tartalmi elemeinek médositasat.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendeldk megbizasabdl eljaré Lebonyolitd adatait

(név, székhely, cégjegyzékszam, adészam) Megrendelék a kivitelezés megkezdése
elétt kozlik Vallalkozoval.
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DOKUMENTACIO

Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat altal

kezdeményezett

~Budapest X. keriilet, Ujkdztemets fébejarata el6tti korforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kozvetlentil

kapcsolddé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” targyt nemzeti eljarasi rend szerinti nyilt

k&zbeszerzési eljarashoz

2. Ertelmez6 rendelkezések, roviditések

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Projekt: a jelen vallalkozasi szerz6dés targyat képezd ,,Budapest X. keriilet,
Ujkéztemeté fobejarata el6tti  kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz
kozvetleniil kapcsolodé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” c.
projekt kivitelezési munkaihoz kapcsol6dé teljes kérl feladatok valamennyi elemeét
magaban foglaloé dsszefoglald elnevezés.

Beruhazas-lebonyolitas: az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél szélo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 8.§-ban meghatarozott szolgaltatasok, és az azokhoz
kapcsolodo, a jelen szerzédésben foglalt tovabbi feladatok szerzédésben foglalt
feltételek szerinti ellatasa.

Miiszaki ellenérzés: az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendeletben foglalt tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsolddd, a jelen
szerzédésben foglalt tovabbi feladatoknak az épitési beruhazas targyahoz
kapcsolodd, jelen vallalkozasi szerzédésben foglalt feltételek szerinti ellatasa.

Egyéb szolgaltatasok: valamennyi, a jelen szerzédés alapjan Vallalkozo altal
ellatando, ugyanakkor a beruhazas-lebonyolitéi és a miiszaki ellendrzési feladatokon
kivul esé szolgaltatas.

Kozbeszerzési Szabalyzat: Budapest Févaros Onkormanyzatanak és Budapest
Févaros Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatalanak mindenkor hatalyos
Kozbeszerzési Szabalyzata.

Kbt.: a kdzbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIL. térvény.

Ptk.: A Magyar Koztarsasag Polgéari Torvénykonyvérdl szold 1959. évi IV.
torvény.

Kormanyrendelet: az épitési beruhazasok kodzbeszerzésének részletes
szabalyair6l szold 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet.

Megrendel6k: a vallalkozasi szerzédésben ekként megjelolt fél (Budapest Févaros
Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. kerilet Kébanyai Onkormanyzat),
annak jogutédja, valamint a meghatalmazasa vagy egyéb fennalldb és igazolt
jogviszony alapjan képviseletében eljaré szemely.

Megrendelék képviselSje: a jelen szerzédés értelmeben a Megrendeldk altal a
Vallalkozoval szembeni jognyilatkozat tételre feljogositott személy(ek).

Vallalkozo: a vallalkozasi szerzédésben ekként megjeldlt fél, annak jogutddja,
képviseldje, illetdleg a szerzédés teljesitése érdekében jogszerlien igénybe vett
kozremUkdddje.
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DOKUMENTACIO

Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat altal

kezdeményezett

»Budapest X lferl'jlet, Ujkoztemetd fébejarata elétti kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kdzvetlentil
kapcsolodo teriileten terliletrendezés kivitelezési munkai” targyd nemzeti eljarasi rend szerinti nyiit

kbzbeszerzési eljarashoz

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

217.

2.18.

2.19.

3.1

Alvallalkoz6: az a gazdasagi szerepld,, aki (amely) a koézbeszerzési eljaras
eredmeényeként megkotott szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan
kozvetlenul vesz részt, kivéve: a) azon gazdasagi szereplét, amely tevékenységét
kizarélagos jog alapjan végzi, b) a szerzddés teljesitésehez igenybe venni kivant
gyartdt, forgalmazét, alkatrész- vagy alapanyag szallitét, d.) épitési beruhazas esetén
az épitdéanyag szallitot,

Egyéb foglalkoztatasi jogviszony: kbzszolgalati, kormanytisztvise!éi,
kozalkalmazotti jogviszony, lgyészségi szolgalati jogviszony, birbsagi jogviszony,
igazsaglgyi alkalmazotti szolgalati jogviszony, a fegyveres szervek hivatasos
allomanyanak szolgalati jogviszony, gazdalkodd szervezet tagjanak személyes
kozremUkddése.

Létesitmény: a jelen vallalkozasi szerzédés targyaban szerepld a Megrendeld
kévetelményeinek megfeleléen kialakitott Budapest X. kerllet, Ujkéztemetd
fébejarata elétti korforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kézvetlenul kapcsolodd

teriilet.

Epitési munkateriilet: a muszaki leirdsban részletezett épitbipari kivitelezesi
tevékenység végzésének helye; ennek mindsil a munkaszervezessel §sszefuggd
felvonulasi, eldkészitési, valamint a tevékenység végzéséhez szikséges épitési
anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi éplletek elhelyezésére és
az elékészitd technologiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo terilet is.

Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd (ajanlatkéresi vagy kivitelezési)
dokumentaciéban kimutathatéan szerepld, de a szerzdédéses arban (vallalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

Potmunka: a szerz6dés alapjat képezé dokumentacidban nem szerepldé kilon
megrendelt munkatéte! (munkatobblet).

Szerzddd Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjaban
meghatarozott feltételek fennallasa esetén hirdetmény nélkili targyalasos eljarast
alkalmaz pétmunka esetén.

Szerz6dé Felek: a Megrendelé(k) és a Vallalkoz6 egyittesen.

PMT: Projekt Megvalositasi Terv: a Vallalkozé altal feladatrészenként kételezéen
elkészitett atfogd kivitelezési Gtemterv, melynek részét képezi a Pénzigyi Utemtery,
az Epitési itemterv és az Organizacioés Utemterv.

A vallalasi ar és fobb 0sszetev6i

Vallalasi ar ]
3.1.1. | feladatrész: 206.179.659,- Ft + AFA* azaz )
kettészazhatmillio-szazhetvenkilencezer-hatszazotvenkilenc Ft atalanyar +AFA*
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3.1.2. |l feladatrész: 92.320.282,- Ft + AFA* azaz
kilencvenkettdmillio-haromszazhiszezer-kettészaznyolcvanketts Ft atalanyar +AFA*

3.1.3. Osszesen: 298.499.941,- Ft + AFA* azaz kettészazkilencvennyolcmillié-
négyszazkilencvenkilencezer-kilencszaznegyvenegy forint atalanyar + AFA

* Az addfizetési kbtelezettség keletkezésének napjan érvényes AFA mértéke.

3.2. A szerzbdés targyaért fizetett vallalasi ar egydsszegl atalanyar, mely tartalmazza a
szerzbdés szerint elvégzendd munkak, anyag és dij teljes koltségét, valamint minden
a teljesitéssel t6sszeflggésben felmerllé kéltséget, kiadast (vamot, illetéket és
egyéb hasonld koltségeket), ennek keretében egyebek mellett magaban foglalja a
mdszaki tartalom eléirt minéségben térténd megvaldsitasahoz szikséges kdvetkezf,
a koltségvetésben klldn tételben meg nem jeldlt, alabbiakban felsorolt koltségeket:

a) a befejezési hatariddig varhato arvaltozasok kihatasai,

b) a szakfellgyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

c) a szlkséges engedélyek, hozzajarulasok beszerzésével kapcsolatos
koltségek,

d) tobb vallalkozé esetén az egyuttmdikodési koltsegek,

e) anyagbeszerzési koltségek,

f) anyag és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltseéggel
egyutt,

g) szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,

h) bér és jarulékai,

i) valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitasi
koltségek,

i) kulonleges korlilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,

k) szabadalmi és licencia koltségek,

) szerz6dés szerinti fenntartasi koltsegek,

m) jotallasi, szavatossagi koltségek,

n) helyszini adottsagok és koriimények miatti koltségek,

0) a kivitelezéshez szilkséges - Megrendel6k altal nem biztositott - hatésagi
és egyéb Kkiviteli, vam és export engedélyek megszerzésevel jard
engedélyekkel, hozzdjarulasokkal (pld. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

p) banki koltségek,

q) az atadasi tervdokumentacié, mindsitési dokumentacid készitésének dija,

r) a szakmai szabvanyokban, mUiszaki el6irasokban, valamint a mintaveteli
tervben elbirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési
koltségek,

s) harmadik fél &altal végzett garancialis mérések (flggetlen minGség-
ellendrzés, geodéziai ellendrzés) koltségei,

t) a szikséges forditasi koltségei,

u) eljarasi koltségek, illetekek,

v) hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltsegek,

w) az egyéb itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz és szerzddés
teljesitéséhez szlUkséges jarulékos koltségek (pl. behajtasi engedeély
koltsége). Ezen jarulékos koltségeket a vonatkozd egységaraknak
tartalmazni kell.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A miuszaki szikségességbd! felmerllt, és a jelen szerzédésben nem szerepld,
ugyanakkor a szerzédés teljesitéséhez, a Létesitmény- rendeltetésszer(
hasznalatahoz sziikséges kiegészitd eépitési beruhdzasokat, illetéleg szolgaltatasokat
Megrendeldk kizarolag a Kbt. megfelelé rendelkezéseinek betartasaval adhatjak
vallalkozasba. A kdzbeszerzési eljaras alapjan kétott jelen szerzédes moédositasara
kizarolag a Kbt. 132 §. (2) bekezdésében foglalt feltételek egyittes fennallasa esetén
van lehet8ség.

A véllalasi ar magaban foglalja a Vallalkozé jelen szerzédés teljesitésébdl eredd
kotelezettségei teljesitésével kapcsolatban felmertlé valamennyi koltsegeét,
készkiadasat (pl. utazasi, papir, kommunikaciés koltségek, szoftver, adatrogzités,
szakértd és kiszolgalé személyzet, infrastrukturalis hattér, a szerzédés teljesitése
érdekében megbizott kozrem(ikédék dija stb.).

A vallalasi ar magaban foglalja Vallalkozo altal a jelen szerzédés alapjan készitett
vagy harmadik személlyel készittetett szellemi alkotasok (tanulmanyok,
dokumentaciok, tervek, szerzédések stb.) teljes korli felhasznalasi és rendelkezesi
(atruhazasi) jogosultsdganak atengedését idobeli korlatozas nélkil. Ennek
megfeleléen Vallalkozd a rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesitett
szellemi alkotasok felhasznalasaért kiilon jogdijat, ellenértéket nem kovetelhet.

Az egyértelmiiség érdekében Szerzodd Felek rogzitik, hogy a vallalasi ar magaban
foglalja mindazon, Vallalkozo altal igénybe vett kézrem(ikodd dijat, akikkel a
Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitése érdekében létesit jogviszonyt. A jelen
szerzédésben foglalt azon felhatalmazasok, amelyek alapjan Vallalkozé egyes
tevékenységeket maga is ellathat, illetéleg azokkal harmadik személyt is megbizhat,
nem jelentik azt, hogy a vallalasi arban ezen harmadik személyeknek jard
ellenszolgaltatas ne foglaltatna benne.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Vallalkozonak a jelen szerzédés megkotését megel6z6
kbzbeszerzési eljarasban a vallalasi arat a szerzédes idbbeli hatalyara, az inflaciora
és arra figyelemmel kellett megajanlania, hogy a futamidé soran a forint arfolyama,
értéke, illetdleg maga a torvényes fizetbeszkoz is valtozhat. Szerzddé Felek erre
figyelemmel megallapodnak, hogy a vallalasi arat utdlagosan az inflaciora, a forint
arfolyamanak valtozasara figyelemmel nem modositjak.

4. A szerzédés pénziigyi fedezete

4.1

4.2

Megrendeldk kijelentik, hogy az |. feladatrész megvaldsitasanak pénzigyi fedezete
Budapest Févaros Onkormanyzata OTP Bank Nyrt. Budapesti Onkormanyzati Fidk
11784009-15490012 szamu, koltségvetési elszamolasi szamlajan telijes meértékben
rendelkezésre all.

Megrendeldk kijelentik, hogy a Il. feladatrész megvalésitasanak pénzugyi fedezete a
Budapest Févaros X. kerillet Kébanyai Onkormanyzat OTP Bank Nyrt. 11784009-
15510000 szadmU, Budapest Févaros X. kerllet Kébanyai Onkormanyzat
kdltségvetési elszamolasi szamlajan teljes mértékben rendelkezesre all.
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5. Vallalkozé6t megilleté dijazas kiegyenlitése

5.1 Vallalkozd jogosult a szerzédéskotéskor a nettd vallalkozasi dijanak 5-5 %-arol,
feladatrészenként elkulonitve eldlegszamlat benydjtani. Az eldleg a végszamlabdl
kerul levonasra.

5.2 A vallalasi ar elszamolasa az elfogadott és jelen szerzdédés 3. szamu mellékletét
képezd PMT szerint torténik.

5.3 Vallalkozo feladatrészenkénti 3.1. pontban irt sszegekr6l — a teljesitést kdvetdéen —
az elérehaladasnak megfeleléen havonta részszamla benyujtasara jogosult 6sszesen
a brutto vallalasi ar 80 %-anak megfeleld sszeg erejéig. Vallalkozé a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras befejezését kovetben végszadmia benyljtaséra jogosult a
Lebonyolitd (épitési miszaki ellenér) altal kiallitott, Megrendel6k altal jovahagyott
teliesitésigazolas alapjan a brutto vallalasi ar 20 %-anak megfelelé 6sszeg szerinti
értékben. Vallalkozd a szamlat feladatrészenként elkildnitve (1. feladatrész — H.
feladatrész) kulon-kuldon koteles kiallitani.
A felek kozotti elszamolas havi rendszerességgel benyujtasra kertlé részszamlak
alapjan a tényleges teljesités szerint torténik.

5.4 Megrendeldk elfogadjak Vallalkozénak a 6. pontban foglalt hataridd elétti teljesitéseét.

55 A szamlak kifizetésének feltétele a teljesités-igazolas, valamint a szilkséges és eldirt
minéségtanusitvanyok és mubizonylatok bemutatasa és kiértékelése. A teljesités
igazolasa oly modon torténik, hogy a Szerz6dé Felek teljesités-igazold jegyzokonyvet
vesznek fel, amelyben régzitik a jelen szerzédésben foglaltakhoz képest Vallalkozo
teljesitését (miszaki teljesitést), a hozza tartoz6 pénzigyi Gtemet és a Szerzédestol —
ideértve az annak mellékieteiben foglaltakat is — vald eltérést. Szerz6dd Felek altal
alairt és Lebonyolito altal ellenjegyzett jegyzékdényv a szamlazas feltétele és alapja.

5.6 Lebonyolitdval a benyUjtandd szamldk tartalmat ellendriztetni kell. A teljesitesi
igazolas kiallitasat kévetéen a Vallalkozé jogosult és koteles a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleld szamlakat benyujtani. A jelen szerzédés 1 szamu mellékletét
képezd Pénzigyi Utemtervben (PMT része) feltiintetett 6sszegneél magasabb 6sszegl
szamla kiallitasara, annak alapjan kifizetésre nincs lehetéség.

57 Megrendeldk valamennyi szamla teljesitését a Kormanyrendelet 14. § - aban
foglaltaknak megfelelden atutalassal teljesitik Vallalkozo UniCredit Bank Zrt-nél
vezetett 10918001-00000068-69620007 szamul bankszamlajara.

58 A szabalyszerlien kiallitott, kellékekkel felszerelt szamlakat az | feladatrész
tekintetében  ,Budapest Févaros Onkormanyzata Fopolgarmesteri  Hivatal
Varosiizemeltetési Féosztaly (1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)"nevére kell kiallitani.
A szabalyszeriien kidllitott, kellékekkel felszerelt szamlékat a Il. feladatresz
tekintetében ,Budapest Févaros X. kerilet Kébanyai Onkormanyzat (1102 Budapest,
Szent Laszlé tér 29.), nevére kell kiallitani.

5.9 Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés az adozas rendjérél szolo 2003. évi XClI.
torvény (Art.) 36/A. §-anak értelmében kozbeszerzés kozvetlen megvaldsitasahoz
kapcsolodd szerzédésnek mindsil, amelyre tekintettel Vallalkozo vallalja, hogy
valamennyi, a hivatkozott térvényhely mindenkor hatalyos szdévege alapjan eldirt
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mertéket meghaladé Osszeget tartalmazd szamla mellékleteként csatolja, vagy
bemutatja a koztartozas hianyara vonatkozo egylttes, eredeti addigazolasat, vagy
nyilatkozik, hogy szerepel a APEH (NAV) koztartozasmentes listajan. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy az Art. 36/A. §-aban foglalt eldirasok érvényesilését
a Kbt. és a Ptk. szerinti alvallalkozdival szemben is biztositani fogja.

5.10 A Megrendel6k nevére kiallitott szamlat mellékletekkel egyitt a Megrendelék nevében
eljar6 Lebonyolitéhoz kell benyujtani (5 példanyban), aki azt mUlszakilag és
szamszakilag felllvizsgalja, és kiegyenlités céljabdl Megrendelék felé tovabbitja.

5.11 Az elbézetesen kozoélt formai vagy tartalmi kdvetelményeknek, vagy a jogszabalyi
elbéirasoknak meg nem feleld szamlak kiegyenlitésének késedelmével &sszefliggd
anyagi és jogkdvetkezményeket Vallalkozé sajat maga viseli.

5.12 Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kész Létesitményre vonatkozd atadas-atvételi
eljaras lezarasa mindaddig nem kezdeményezhetd, amig hiba- és/vagy hianypoétlas all
fenn, vagy a megvalosulasi dokumentacid és Vallalkozé hataskorébe tartozd
szilkséges hatdsagi engedélyek Megrendeldk részére maradéktalanul atadasra nem
kerlltek.

513 A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Vallalkozé nem fizethet, illetve nem
szamolhat el a szerzédés teljesitésével tsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek az
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozd addkodteles jovedelmenek
csokkentésére alkalmasak.

6. Hatarid6k
6.1. Kezdési hataridé: a szerzédés hatalyba lépését kovetd 14 napon belll.

6.2. Részhataridé: (az ideiglenes forgalomba helyezési engedély iranti kérelem
benyujtasanak idépontja): 2012. oktéber 15.

6.3. Véghatarid6: a szerz6dés megkotésétdl szamitott 250 nap.
7. Felek jogai és kotelezettségei
7.1 Megrendeldk déntési jogositvanyai

7.1.1. Ellenérzési jogositvanyaik és kotelezettségeik kéreben Megrendeldk joga a munkak
megvalésitdsat folyamatosan figyelemmel kisérni. Megrendeldk joga es
kotelezettsége a mlszaki-gazdasagi elgondolasaikat, kivitelezési értekezletek soran,

illetve azokon kivll is kdzoélni Vallalkozéval.

7.1.2. Vallalkozo kifejezetten tudomasul veszi, hogy Megrendelék az alabbiakban régzitett
dontési jogositvanyokat kifejezetten fenntartjak maguknak:
a) szamiak kifizetése;
b) jelen Szerzédés — akar az abban foglalt hataridék, akar a muszaki
terjedelem — modositasa, arkihatast jelentd kérdések;
c) minéséggel, mindségbiztositdssal Osszefliggd egyes — Szerzédeésben
rogzitett — kérdések,
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d) jotallasi, garancialis és szavatossagi témak;

e) mdiszaki dtadas-atvételek, probatizem, uto-feltilvizsgalat;

f) jogitémak (jogvitak, szerzédés felfliggesztése vagy felbontasa);

g) szerzédest  biztositd  mellekkotelezettségekbdl  eredd  igények
érvényesitése;

7.1.3. Egyéb Megrendelbket megilletd jogok és kotelezettségek

a)

b)

c)

Megrendelok az altaluk készittetett épitési tervekbdl 7 példany jovahagyott
tervet biztosit a Vallalkoz6 részére.

Megrendeldk belatasuk szerint az altaluk szikségesnek itélt, Lebonyolito,
illetve a Vallalkozo altal szervezett, a beruhazassal kapcsolatos targyalasokon
jogosultak részt venni.

A munkak végrehajtasa soran felmerllé dontést igénylé kérdésekben
Megrendelék a dontési hataskoérikbe tartozé kerdésekben, olyan idében és
modon foglalnak allast, hogy az a Vallalkozdi teljesitési hataridé betartasat ne
lehetetlenitse el, illetéleg ne tegye indokolatlanul terhesebbé. Vélilalkozd
tevékenységéhez szikséges Megrendel6i allasfoglalasokat és dontéseket
Megrendeldk az irasbeli megkeresés kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon
belll adjak meg.

Amennyiben Vallalkoz6 — az gy jellege vagy mas koruimény miatt — soron
kivuli allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendelé mindent megtesz annak
érdekében, hogy azt soron kivil megadja, de az allasfoglalds megadasatol
szamitott legkésdbb 3 munkanapon bellil a valaszt irasban is megerdsiti.

Az elézd két bekezdésben az irasbeliség telefaxon, E-mail-en térténd
megkeresést is jelent, azzal a feltétellel, hogy a telefax, ill. E-mail elklldését
kovetéen az e Szerzédésben a Nyilatkozatok, értesitések cimben foglaltak
szerint is el kell jarni.

Ha Megrendelék hataridére allaspontjukat nem kozlik, illetéleg a dontéshez
tovabbi idéigényt nem jelentenek be, akkor Vallalkozé - munkaja
folytathatésaga érdekében —Megrendeldk nevében eljar6 Lebonyolitd
jovahagyasaval jogosult donteni abban az esetben, ha ez a dontés
tobbletkdltséggel, az eredeti funkcid6 megvaltoztatasaval és a mindség
romlasaval nem jar egyitt, illetve nem mindsul olyan kérdésnek, mely
Megrendelék dontését igényli. Vallalkozé az ilyen dontésérél Megrendelbket
azonnal, irasban értesiteni tartozik.

Megrendeldk jogosultak a beruhdzas telies id&szakaban annak
megvalosulasarol, vagy egyes kérdéseirdl barmikor irdsos tajékoztatast kérni, a
keletkezett iratokba betekinteni, azokrél masolatot kérni.

Megrendelék koételesek a folyamatban 1évé munkat — kilon jogszabalyban
meghatarozott feltételek szerint — a megbizasukbdl eljaré Lebonyolitd Gtjan
ellenérizni.

Megrendelék kotelesek Vallalkozot folyamatosan és kelld iddben tajékoztatni
minden lényeges valtozasrdél, déntésrol.

Megrendelék jelen Szerzdédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a
Ptk. altalanos szabalyai szerint rendelkeznek utasitasi joggal, azonban ezzel
Vallalkozé jelen szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztethetik, nem
teheti terhesebbé. Vaéllalkozo csak Megrendeldk, illetve Lebonyolitd erre
felhatalmazott képvisel6jétdl fogadhat el utasitast. Ha Megrendelék vagy
Lebonyolitd célszerltlen, szakszer(itlen, vagy jogszabalyellenes utasitast ad, a
Vallalkozo kételes a Megrendeldket erre irasban figyelmeztetni. MegrendelGket
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megilletd utasitas fenntartasa esetén Vallalkozd Megrendelék utasitdsa szerint
koteles eljarni, de mentesil az utasitasbol eredé karok megtéritése aldl.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeldk irasban megbizhatjak Lebonyolitét a
7.1.3. pontban felsoroltakra vonatkozé egyes intézkedések Megrendelék nevében
torténd megtételével. llyen esetben Megrendel6k — vagy megrendel6i felhatalmazas
birtokaban a Lebonyolitd — haladektalanul irasban részletes értesitést kotelesek
kildeni Vallalkozonak.

7.1.4. Vallalkozbi jogok és kotelezettségek

a) Vallalkozdénak 7 példany megvaldsulasi dokumentaciot kell készitenie, és
azt a miszaki atadas-atvétel idépontjat legalabb 5 nappal megel6zéen
kételes a MegrendelSk részére atadni.

b) A kiviteli munkdk végzéséhez szilkséges — a Megrendeldk altal nem
biztositott — jovahagyasok, vélemények, hozzajarulasok (pl.: kozterllet-
foglalasi, munkakezdési, csendrendelet aldli felmentés,stb.) beszerzése
Vallalkozé feladata.

c) Vallalkozo egyes munkafazisokhoz igazod6é feladatainak részletes
felsorolasat jelen Szerzdédés részleteiben nem tartalmazza. Ezért a
Vallalkozénak valamennyi, a jelen szerzddés 1.5. pontjaban nevesitett
feladat megvalositasahoz szikséges azon munkékat is el kell végeznie a
Megrendeldk utasitasainak megfeleléen, amelyek a Miszaki El6irasokban,
a Szabvanyokban, vagy jogszabdlyokban szabalyozva vannak, igy a
megvalositas szakszerl végrehajtasahoz indokoltak és szikségesek. A
Vallalkozé a munkalatokat elvégzi és befejezi, és legkésébb a teljesitési
hataridé utolsé napjan a Megrendelék rendelkezésére bocsatja. Véllalkozd
a megvalositashoz, befejezéshez vagy a hibak orvoslasahoz szikséges
minden ideiglenes vagy allandé felugyeletet, munkaerét, berendezést, arut,
szallitast, szolgaltatast, munkaeszkozt és egyéb dolgot biztosit.

d) Vallalkkozé a jelen Szerzédés teljesitésébdl fakadéan betartia eés
alkalmazottaival is betartatja a jogszabalyok és mas szabalyok kotelezéen
alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat.

e) Vallalkozé koteles Megrendeldket, illetve a Lebonyolitét a tevékenyseégerdl
és az Ugy allasardl jelen Szerzédés szerint, tovabba Megrendel6k
kivansagara, szikség esetén e nélkil is tajékoztatni, igy kulondsen, ha a
felmertlt G kortimények a Megrendeldi utasitasok modositasat teszik
indokoltta.

f) Vallalkozo az altala elvégzend® munkak barmely részére vonatkozé minden
szikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszer( idén belll
megszerez, figyelembe véve a munkak befejezéséhez sziikséges idot.

g) Vallalkozd telies egészében felel az altala elvégzett munkakért, az épitési
mobdszerek megfelelé mindségéért, valamint barmilyen rendellenessegre
koteles Megrendeldk Képviseldjének figyelmét felhivni.

h) Vallalkozé a munka végzése soran koteles képzett €s tapasztalt vezetoket,
irAnyitokat biztositani. Vallalkozd a tevékenysége soran koteles
mindségbiztositasi szakembert alkalmazni, tovabba szakképzett, betanitott

és segédmunkaerét biztositani, amely a szerzédés  szerinti
kotelezettségeinek  megfeleld, és idében térténd  elvégzéséhez
szukségesek.
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8.1

i)

k)

Vallalkozd koteles alland6 helyszini képvisel6je altal biztositani minden
szlikséges fellgyeletet és iranyitast a szerzddéses munkak végzése soran,
valamint azt meghaladdéan is annyi ideig, ameddig Megrendelék
szUkségesnek tartjdk a Vallalkozo kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekeében.

Vallalkozé kételes meghatalmazott  képviselbjét, alkalmazottjat,
alvallalkozojat, vele szerzédéses kapcsolatban 1évd barmely mas szemelyt
haladéktalanul eltavolitani és masik, Megrendelék altal jovahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeldk azt feladatai ellatasara nem tartjak
megfelelének és errél Vallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve,
irasban értesiti.

Vallalkozd koteles haladéktalanul irasban jelezni akar kodzvetlentl, akar
Lebonyolité atjan Megrendeldknek barmely tényt, vagy kérilmenyt, amely a
beruhazas rész- és/vagy veéghataridejének csuszasat, a Megrendeldi
utasitasok moédositasat, vagy egyéb szerzédésszegést eredményezhet,
vagy amelyek kihatassal vannak a szerzédésre, illetve az elvart mindségre.
Az értesitésnek ki kell térnie az eldidézé okokra, azok megszintetésének
modjara, a kedvezétlen hatasok varhatd mértékére, mérsékiésének
Vallalkozo altal javasolt moédjara és a karmegelézési és karenyhitési
javaslatra.

Vallalkozd koteles biztositani Megrendelék szadmara, hogy barmely
idépontban az ellenérzési jogukat gyakorolhassak, hogy a Megrendelék
megtekinthessék és megvizsgalhassa a munkavegzés helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minéségét, gyartasi
helyszinét, fazisait; koteles tovabba hatésagi ellenérzéseket lehetévé tenni,
illetve intézkedni az irant, hogy a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek
Vallalkozo feleldsségi kdrébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

m) Vallalkozonak feladatait oly moédon kell ellatnia, hogy a beruhazas

megvalositasaval 6sszefiiggé minden dokumentumot - ide értve a m(iszaki
tervdokumentaciot is — képes legyen Megrendeléknek digitalizalt formaban
is atadni. Ezt a kdvetelményt Vallalkozonak érvényesitenie kell Alvallalkozo
iranyaban is.

Vallalkozo koteles a beruhazas kapcsan tudomasara jutott informacidkat,
adatokat, valamint a munka soran készilt iratokat, dokumentaciokat Uzlet
titokként — a vonatkozé jogszabalyi eldirasok megtartasaval - bizalmasan
kezelni, s ezt barmely kézrem(kdd6jétdl azonos feltételekkel megkdveteini.
Megrendelék hozzajarulasa nélkul mindezekbe betekintést nem engedhet,
ezekrél informaciékat nem nyujthat, szakmai publikacidkban, eléadasokban
azokat nem hasznalhatja fel.

Munkateriilet

A munkatertlet atadasara a forgalomtechnikai tervek jévahagyasat kévetben és a
munkakezdési hozzajarulas birtokaban kertlhet sor. A munkaterulet részenként is
munka ala veheté a forgalomtechnikai terveknek megfeleléen. Vallalkozo koteles a
felajanlott rész-munkaterilet atvételére is. Megrendelék a munkaterilet atadasat
legkésébb a forgalomtechnikai tervek jovahagyasat kovet6 12 napon belll
megkezdik.
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8.2 Vallalkozé részére a munkateruletet Megrendel6k biztositjak. A felvonulasi terlletek,
anyagnyeré-helyek és anyaglerakd-helyek biztositasa Vallalkozé feladata.

8.3 A munkaterllet atadasat kovetben Vallalkozo koételes biztositani, hogy a
munkatertleten t6rténd folyamatos és tervszerli munkavégzést harmadik személy
ne akadalyozza, a terllet és a felhalmozott épitési anyagok 6rzését biztositja.

8.4  Vallalkozo koteles irodahelyiséget és egyeéb felszereléseket Lebonyolitd részére
biztositani.
A felvonulasi teriiletek, depoéniahelyek végleges kijelolését, és Lebonyolitd részére
biztositand6, irodahelyiség (és egyéb felszerelések) konkrét kialakitasat
Vallalkozénak a szerzédés alairasat kéveté 15 napon belll Lebonyolitéval jova kell
hagyatnia.

8.5 A rongalasokbol, a munkaterilet nem megfelelé &rzésébdl eredd6, vagy arra
visszavezethetd hibak kijavitasa Vallalkozé feladata, amelyet teritésmentesen
koteles elvégezni.

8.6 Vallalkozo koteles betartani, és Alvallalkozdival betartatni a munkateriletre
vonatkozé tlizvédelmi, vagyonvédelmi, munkavédelmi és kozlekedési szabalyokat,
kilondsképpen a kilféldiek munkavallalasara vonatkozo jogszabalyokat.

8.7 Vallalkozéd biztositani koteles, hogy a munkatertleten végzett tevékenysege soran
keletkezd zaj-, lég-, talaj és elfolyd-viz szennyezés nem haladja meg a
jogszabalyokban elbirt hatarértékeket. Vallalkozd — amennyiben a befejezesi
hataridé betartasat csak hétvégi munkavégzéssel tudja garantalni — koteles
megszerezni a hétvégi munkavégzésekhez a keruleti Polgarmesteri Hivataloktdl a
.csendrendelet” aloli felmentést, annak koltségeit Vallalkozo koteles viselni.

8.8  Vallalkozd — megfelelé engedély, illetve hozzajaruldsok birtokaban — koteles az
ideiglenes épitéshelyi berendezéseket felépittetni, és azokat elbontatni, elszallittatni
legkésdbb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg, tovabba a keletkezett hulladekot
és felesleget folyamatosan 6sszegydijtetni és elszallittatni.

8.9 Vallalkozo koteles az épitkezés helyén a jogszabalyban meghatarozott megvalositas
adatait tartalmazo egységes févarosi arculatu tablakat megrendelni és kihelyezni.

9. Minéség, mindségbiztositas

9.1 Vallalkozé a miiszaki eléirasokban, illetve ahol a vonatkoz6 szabvanyok elbirasai a
mértékadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartoz6
teljesitést vallal. Vallalkozd az elvégzett munkajanak minéségét Megrendeldk altal
elfogadott "Mintavételi és mindsitési terv" figyelembevételével tanusitani koteles.

9.2 Vallalkoz6 a jelen szerzédés rendelkezéseinek betartasat igazolé minéségbiztositasi
rendszert mukodtet. Ez a rendszer magaba foglalja az aruk, az anyagok es a
munkalatok  soran  beépitendé  anyagok, berendezések, felszerelések
felllvizsgalatat. A mindségbiztositasi rendszer kévetelményeinek valé megfeleles
nem menti fel Vallalkozot mas feladatai, kotelezettségei és feleléssége alol.
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9.3

9.4

9.5

9.6.

9.7.

9.8.

Vallalkozo kételes a technolégiai utasitasokat és a mintavételi és mindsitési terveket
legkésbbb az adott munka megkezdése elétt 10 nappal — melyet elézetesen a
Lebonyolitoval felllvizsgaltatott —Megrendeldkkel felllvizsgaltatni és elfogadtatni. A
megrendeldi jovahagyas Vallalkoz6 teljes korl felelésségét nem csdkkenti és nem
zarja ki. A munkdlatok megrendeléi jévahagyas nélkil nem kezdheték meg. A
megrendeléi felllvizsgalat nem mentesiti Vallalkozoét az egyébként szikséges
jovahagyasok beszerzése aldl.

Vallalkozé altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitdé és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technologianak meg kell felelnitik
az érvényes és hatalyos szakmai szabvanyoknak, Muszaki iranyelveknek, Mlszaki
Elsirasoknak, gyartéi miszaki feltételeknek.

A fentiek teljesitése érdekében Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket:

a) A felhasznalandd épité- és szerelbipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtanusitd okiratokat (Epitdipari Mlszaki Engedély, Alkalmazasi
engedély, Megfeleléség igazolds, stb.) — szallitas, beépités eldtt, illetve a
technologiai terv — jévahagyas keretében méasolatban atadja MegrendelSknek.

b) A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemenyek és engedélyek
beszerzésének koltségei telies egészében Vallalkozot terhelik. Megrendeldknek
joga van ezeken felll is elrendelni vizsgalatokat.

c) Ennek végrehajtasa érdekében a Vallalkozé lehetéve teszi Megrendeldk vagy egy
altaluk meghatalmazott személy vagy intézmény képviseldje szamara, hogy
barmely ésszerl( idépontban megtekinthesse az épités helyszinet, vagy azt a
helyszint, ahol a felhasznalasra kertlé anyagok termekek, szerkezetek
elékészitése vagy gyartasa folyik, és ha azt a Megrendelék sziikségesnek latjak,
ott a megfeleléségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy vegeztessen.
Ehhez Vallalkozo kételes minden ésszer(i segitséget és eszkézt megadni.

d) Amennyiben a vizsgalat elvégzésére nem megfelelés, vagy mindségi hiba
gyanuja miatt van szikség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ugy ennek a
vizsgalatnak a koltségeit Vallalkozd koteles fizetni.

e) Megrendelék Vallalkozé egyidejl értesitése mellett atruhazhatjak az anyagok,
szerkezetek, berendezések vizsgalatanak jogat mas fuggetlen intézetre.

f) Vallalkozd koteles a vizsgalathoz szlkséges korllmeényeket biztositani, és az
elvarhatd egyuttmiksédést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben Megrendel6k
a kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatjak.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
miszaki ellenér engedélyével torténhet, amelyhez Vallalkozénak a munkareszek
mindségét tanUsitania kell. Vallalkozo a Lebonyolitét és MegrendelSket az eltakaras
megkezdésérsl 3 nappal korabban kételes értesiteni telefaxon vagy taviratban.

Vallalkoz6 a vallalas teljesitésekor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz.
Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ugyet kiemelten
kezeli, és ezt Alvallalkozoitdl, beszdllitéitél is megkédveteli. A vellk kotendo

szerzddésekben hasonld értelm( feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a
megrendeldi bizalom erésitésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére

torekszik.
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9.9. Vallalkoz6 sajat mindségligyi rendszerérél Megrendel6ket irasban tajékoztatja, és
lehetéve teszi annak szlkséges meértékl felllvizsgélatat, és azt Megrendelékkel
jovahagyatja.

9.10. Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévd épitmeények, burkolatok
allagmegovasarol gondoskodni. A rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa Vallalkozé
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

9.11. Vallalkoz6é a szerzédéskotest kovetd 15 napon belll, de legkésébb az érintett
munkanem megkezdéséig koteles Megrendelékkel elfogadtatni a mindségtanusitast
végzd laboratériumokat, intézeteket.

10.  Alvallalkozok

10.1. A kivitelezés megvalositasaba Alvallalkozok is bevonhatdék — A Kbt. és e szerzbdes
rendelkezéseivel ésszhangban - de a Vallalkozd ugy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna. A Vallalkozo kotelezettségét telies egészében masra nem
ruhazhatja at.

10.2. Vallalkozo Alvallalkoz6 bevonasara a Kbt. 128. § szerint jogosult. Megbizdk a
Kormanyrendelet 10. §-a szerint a szerzédés teljesitése soran az épitesi naplo
adatai alapjan kételesek ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz reszt.

10.3. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Alvallalkozok nyilvantartasa elektronikus
formaban, Vallalkozé épitési naplojanak részét képezé alvallalkozéi nyilvantartasban
torténik. Az alvallalkozoéi nyilvantartasba a szerzodéskotés soran Vallalkozo altal
megadott koéd alapjan az alvallalkozd kivitelezé koteles a sajat alvallalkozoi
szerz6désének adatait felvinni.

11.  Epitési és felmérési napld

11.1. Vallalkozo az épitipari Kivitelezési tevékenység megkezdésetél annak befejezeéseig
épitési naplot koteles folyamatosan vezetni, az épitdipari kivitelezési tevékenysegrol
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

11.2. A tevékenység résztvevdi egymast az épitési naploba torténd bejegyzéssel ertesitik
azokrol a tudomasukra jutott, az épitést érinté veszélyhelyzetekrél, tényekrdl és
korulményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuldo kotelezettsegeik
szerzddésszer( teljesitését befolyasoljak vagy veszelyeztetik.

Az épitési napldt a jogszabalyban meghatarozott tartalommal és formaban kell
vezetni.

11.3. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a jogszabalyban meghatarozott személyek jogosultak. Az épitési naploba
bejegyzésre jogosult a korabbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, es a
bejegyzések tudomasulvételét alairasaval igazolja.
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11.4. Az epitési naplot az épitbipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az
epitési munkaterlleten hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a napl6 csak hatésagi,
birésagi eljarasban valo felhasznalas céljabdl vihetd el.

A naplohoz csatolni kell a jogszabalyban meghatarozott meliékleteket.

11.5. Az épitési napléra vonatkozo eldirasok megsértése sulyos szerzOdésszegésnek
mindsil és a szerzédés azonnali hatalyu felmondasat vonhatja maga utan, ha
korabban mar egy izben Vallalkoz6t ez tgyben Megrendeldk, vagy a Lebonyolitd
képviseldje megfeleld teljesitésre szodlitotta fel.

11.6. Megrendelék tervez6i muvezetést biztositanak. A  mlvezetd tervezd
naplobejegyzései csak Megrendel6k képviseldjének ellenjegyezésevel érvényesek.
A Vallalkkozd a bejegyzésekre harom munkanapon bellil a napléban koteles
valaszolni. Az alvallalkozoi naplok  bejegyzései Megrendelék felé nem
jogérvényesek.

11.7. Az épitési munka mennyiségének folyamatos ellenérzése céljabol - az épitési naplo
mellékleteként — Vallalkoz6 a jogszabaly szerinti tartalommal felmérési naplot
koteles vezetni.

A felmérési naplonak jol kdvethetének kell lennie, alkalmasnak arra, hogy abbdl a
tételes elszamolasu tételek mennyiségei ellenérizhetéek legyenek a késdbbiekben.

12. Teljesités

12.1. Vallalkozé jelen Szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak szerinti
tartalommal, elsdé osztalyd mindségben, hiba- és hianymentesen, megfeleld
hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylitesen a szerzédésszer(i teljesitésnek a
feltételei. Vallalkozo biztositja, hogy a megvalosulé létesitmény minésége mind a
felhasznalt anyagok, mind a Létesitmény szerkezete és Kivitel szempontjabol az
érvényes szakmai szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel és a szerzOdéses cel
elérését maradéktalanutl teljesiti.

12.2. Vallalkozé vallalja, hogy a jotallasi, garancidlis id6 alatt fellepd hianyossagokat,
hibakat haladéktalanul Megrendelék tudomasara hozza, s Megrendelék utasitasanak
megfelelden haladéktalanul intézkedéseket tesz a hiba, hianyossag kikiiszobdlése
irant és a jogkdvetkezmények érvényesitésére.

12.3 Amennyiben Vallalkozé a szlkséges intézkedéseket nem, vagy nem kello idGben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelé eredmeényre,
Megrendelék jogosultak a hibakat, hidnyossagokat Vallalkozé kockazatara és
koltségére kikiiszobolni, illetve kikiiszoboltetni és a garanciakat igénybe venni.

13.  Atadas-atvételi eljaras

13.1. A miiszaki atadas-atvétel csak akkor kezdhetd meg, ha Vallalkozé a megfeleld
mindségi és egyéb bizonylatok, jegyzékonyvek alapjan a mindsegtanusitasi
dokumentaciot, valamint a megvalésulasi dokumentaciot is magaban foglalo atadasi
dokumentaciot (Lebonyolitd altal ellenérzott és elfogadasra javasolt) Megrendeld
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13.2.

13.3.

13.4.

14.

14.1.

14.2.

részére 5 példanyban a mdlszaki atadas-atvételi eljarast megel6zéen minimum 5
nappal korabban atadta.

A miuiszaki atadas-atveteli eljarasrél minimum 4 példanyban jegyzékonyvet kell
késziteni. A jegyz6kdnyv egy-egy példanya Megrendeldket és Vallalkozot illeti, illetve
egy peldany az épitési napld mellékletét képezi. A jegyzdkonyv tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések lehetnek, és amelyeket a
jogszabaly kételezéen eldir.

Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell

a) a megvaldsulasi tervet, azaz az épitmények ténylegesen megvaldsult
allapotanak miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

b) mérésijegyz&kdnyveket,

c) a minéségtanusitasi dokumentaciot,

d) mindségtanusitasi jegyzdkényveket,

e) szikséges minéségvizsgalati jegyzékdnyveket,

f) épitési naplok masolatait,

g) a kozrem(ikodo alvallalkozok listajat a lenyeges adatokkal,

h) nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylatait,

i) Kivitelezéi nyilatkozatokat,

j) geodéziai bemérés adatait, megvalbsulasi terveket,

k) digitalizalt formatumd dokumentaciot.

Az atadas-atvételi eljaras nem kezdheté meg mindaddig, amig az el6z6 pont szerinti
okiratok teljes kérlien nem alinak rendelkezésre. Az atadas-atveteli eljaras idépontjat
a Vallalkozd tizi ki. Ennek idépontjarél 15 nappal korabban kételes irasban
értesiteni Megrendeldket és Lebonyolitdt. Lebonyolitd Vallalkozo értesitése alapjan
hivia meg az illetékes hatdésagokat és lefolytatja az eljarast.

Az eljaras soran Vaéllalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédésben es
annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek, a jogszabalyi eldirasoknak,
és a hatosagi elbéirasoknak —valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt
megrendelbi médositasoknak — megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkészult.

A szerz6dés idétartama és hatalya

A Szerzédé Felek jelen szerzédést hatarozott idére, a Létesitmény sikeres atadas-
atvételéig, illetbleg az utdfeluivizsgalati eljaras lezarasaig es a zardjelentes
atadasaval 6sszefliggd elszamolas befejezéséig terjedd idore kotik.

Jelen szerzédés az alairas napjan lép hatalyba abban az esetben, ha a jelen
szerzédés alairasanak napjaig a Létesitmény kivitelezésének lebonyolitasara iranyuld
Megbizasi Szerzédés alairasra kerdit.

Jelen szerzddés a Létesitmény kivitelezésének lebonyolitasara iranyuld Megbizasi
Szerz6dés alairdsanak napjan lép hatalyba abban az esetben, ha a Létesitmény
kivitelezésének lebonyolitasara iranyulé Megbizasi Szerzédés kesébb kerll alairasra,
mint a jelen szerzédés.
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15.

15.1.

15.2.

A szerz6dés modositasa

A szerz6dés modositaséra a Kbt. 132. §-aban foglaltak szerint van lehetéség.

A szerz8dés mobdositasat irasba kell foglalni. A szerzédésmodositassal
kapcsolatban a Kbt. altal el8irt kozzétételi kotelezettség teljesitése Megrendelk
feladata.

16. A szerzédés megsziinése, felmondasa

16.1. Jelen szerz6dés megszunik:

a)
b)

c)

a 14. pontban meghatarozott id8 elteltével,
ha Megrendel6k egyittesen vagy Vallalkozé a szerzédést felmondja,

Vallalkozd jogutdd nélkilli megsziinése esetén

A vallalkozéi oldalon felmerild jogutddias esetén jelen szerzddés valtozatlan formaban
fennmarad.

16.2.

16.3.

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

16.3.4.

16.3.5.

16.3.6.

Megbizdk jogosultak és egyben kotelesek a Kbt. 125.§ (5) bekezdésében foglalt
esetben a szerz6dést rendes felmondassal felmondani.

Azonnali hatalyu felmondas

Vallalkozo sulyos szerz6désszegése eseten Megrendeldk egylttesen a szerz6dést
azonnali hatallyal felmondhatjak. Sulyos szerzédésszegésnek mindsilnek kiléntsen
a 21.2. pontban meghatarozott esetek.

Megrendel6k sulyos szerzédésszegése esetén Vallalkozé a szerzédést 60 nap
felmondasi idével mondhatja fel.

Megrendeldk jogosultak a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara abban az
esetben is, ha a Vallalkoz6 fizetésképtelenné valik, csédeljaras, felszamolasi eljaras,
vagy vegelszamolas ala kerll.

Azonnali hatallyal mondhatjak fel Megrendel6k a szerzédést, ha Vallalkozénak a
jelen szerzddés alapjaul szolgald kdzbeszerzési eljarasban bemutatott alkalmassagi
feltételeiben olyan lényeges negativ valtozasok kovetkeznek be, melyek a szerzédés
teljesitését kétségessé teszik.

Megrendeldk jogosultak azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha Vallalkozé
felelésseégbiztositasa a szerz6dés hatalya alatt megsz(inik, vagy az el6irt mérték ala
csokken, tovabba, ha Vallalkozd a teljesitési vagy a jolteljesitési biztositék dsszegét
elvonja, illetdleg azok barmelyikének igénybevétele esetéen a biztositékot a megfeleld
mabdon nem egésziti ki az eredeti biztositéki 6sszegre.

Az azonnali hatalyu felmondast megalapoz6 esetekben Megrendelék az azonnali
hatalyu felmondas helyett donthetnek a szerzdédéstdl torténd elallas meliett is.
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16.3.7.Megrendelék azonnali hatalyd felmondasa esetén Vallalkozé «c¢sak a
szerzbdésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel,
hogy Megrendelék a felmondas kozlésétdl szamitott 30 napon belll az elvégzett
munka mennyiségét megallapitjak és kiértékelik. Ha Vallalkozd részérdl egyuttal
szerzédésszeges is tértént, akkor Megrendeldk az elszamolassal egyidejlleg, illetve
azt kovetben a szerzdédésszegéshdl eredd jogaikat is érvényesitik.

16.3.8 Vdllalkozd jelen szerzédés barmilyen okbdl térténd megsziinése esetén kételes a
vallalkozas targya zokkentmentes folytatasahoz, vallalkozéi feladatainak a
Megrendeldk altal kijelolt személy részére térténd lehetd legrévidebb idon beldli
atadasahoz szlikséges intezkedéseket megtenni.

17. Felel6sségbiztositas

17.1. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy kifejezetten jelen szerzddes alapjan
ellatott tevékenységével osszefiiggésben 60.000.000,- Ft, azaz Hatvanmillié forint
éves keretdsszegl, karesemeényenként 15.000.000,- Ft, azaz Tizenotmillié forint
biztositasi értékre szakmai feleldsségbiztositasi szerzédést két és azt a beruhazas
befejezésétsl szamitottan a Ptk-ban, a rejtett hib&ért fennallo szavatossagi
felelésség teljes idétartama alatt folyamatosan fenntartja, azzal a megkétéssel, hogy
a karesemények Osszértéke évente a biztositasi fedezet egészére vonatkozik. (2.
szamlU melliéklet -Feleldsségbiztositasi kotvény)) Vallalkozé a biztositast Ggy kot
meg, hogy esetleges karnal a kivitelezé énrésze nem haladja meg a biztosito altal
elismert karosszeg 5 %-at.

17.2. Vallalkozd kételes Megrendeléket minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel €s
koveteléssel szemben biztositani, amelyek a Megrendeléknek vagy harmadik
személyeknek Vallalkozd vagy Alvallalkozdja magatartasaval (tevékenységével, vagy
mulasztasaval) okozott személyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek. Vallalkozo feleléssége e
korben meghaladhatja a vallalasi ar dsszegeét.

17.3. A felelésségbiztositasnak ki kell terjednie:

- aszerzbdésszegésbdl eredd és a szerzédésen kivil okozott karokra,

- harmadik személyek személyi sériléseire és dologi karaira,

- kereszt-felelésségbiztositasra Vallalkkozd és Megrendeldk részére az
alvallalkozokra is Kiterjesztve,

- a vallalkozasi szerzddésben meghatarozott jotallasi idbszakra (fedezet
kiterjesztés), (amennyiben garancialis jellegli hibabdl barmilyen kar
keletkezik),

- Uzemi baleset feleldsségbiztositasra Vallalkozd és az 6sszes alvallalkozé
alkalmazottaira, valamint Megrendeldk és a Lebonyolité képviselGire.

17.4. Vallalkozd a biztositasi kotvényt jelen szerzédés alairasat koévetd 15 napon belll
koteles Megrendelék rendelkezésére bocsatani.

17.5. Amennyiben Vallalkozé6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben elGirt

feltételeknek, az a szerzédés megszegésének mindsul és a szerzédésszeges
kdvetkezményeit vonja maga utan.
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18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Teljesitési és jolteljesitési biztositék

Vallalkozd e szerzddés teliesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként tsszesen a netto vallalasi ar 5 %-anak megfelelé 6sszegl teljesitési
(megvalosulasi) biztositékot, a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi
és szavatossagi igények biztositékaként Osszesen a nettd vallalasi ar 5 %-anak
megfeleld dsszegl jolteljesitési biztositékot vallal.

Valialkozé a teljesitési biztositékot legkésdbb a szerzédés Megrendeldk altal torténd
alairasaig koteles — a feladatrészenkénti vallalasi ar alapulvételével — mindkét
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formaban.

A teljesitési biztositek megfeleld, ha
- afeladatrészenkénti nettd vallaiasi ar 5 %-ara vonatkozik,
- korlatozas nélklli és visszavonhatatlan,
- azigénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
- futamideje (érvényessége) a szerz8désben vallalt munka sikeres teljesitését
koévetéen 30 (harminc) nap.

A teljesitési biztositéknak bankgarancia vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény Gtjan torténd biztositasa estén
a bankgarancia levélnek, illetve a biztositétarsasag kételezvényének tartalmaznia kell
azt, hogy a bank/biztositd kotelezi magat arra, hogy Megrendeldk elsé irasbeli
felszblitasara, a Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen Kkivil hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata
és/vagy birosagi dontés nélkil, a bank/biztosité sajat kotelezettsége alapjan a
megjel6lt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendeldknek.

Késedelmes teljesités esetén Vallalkozo kdteles a teljesitési biztositékot a tényleges
teljesitési hataridéig meghosszabbitani.

Vallalkozo koteles legkésdbb a muiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig — a Kbt.
126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban — jolteljesitési biztositékot
bocsatani Megrendelék rendelkezésére. A jolteljesitési biztositéknak a szerzédeés
keretében elvégzett valamennyi munkara kell vonatkoznia.

A jolteljesitési biztositék akkor megfelel6, ha

- a feladatrészenkénti netté vallalasi ar 5 %-ara vonatkozik,

- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- az igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehet6

- futamideje (érvényessége) jelen szerzédés szerinti jotaliasi ido leteltét kdvetd
60 (hatvan) nap.

A jolteljesitési biztositéknak bankgarancia vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott
— készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvény utjan térténd biztositasa
estén a bankgarancia levélnek, illetve a biztositd kdtelezvényének tartalmaznia kell
azt, hogy a bank/biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendelbk elsd irasbeli
felszolitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, a jogviszony, valamint minden elézetes okirat vizsgalata
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18.9.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

(_'?s/vagy birésagi dontés nélkul azonnal kifizeti a Megrendeléknek a megjelélt
Osszeget a jogviszony vizsgalata nélkal, a bank/biztositd sajat kotelezettsége
alapjan.

A jolteljesitési biztositék vonatkozasaban Megrendelék a Kbt. 126. § (7) bekezdésben
foglalt lehet6séget nem zarjak ki.

Hibas teljesités, szavatossag

A Vallalkozo hibasan teljesit, ha a jelen szerz6dés alapjan altala megvaldsitott
vallalkozasi tevékenység eredményeként |étrejétt dolog a teljesités idépontjaban nem
felel meg a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek vagy a jelen szerzédésben
meghatarozott tulajdonsagoknak. Ez esetben a Megrendelék elsésorban -
valasztasa szerint — kijavitast vagy kicserélést (a szolgaltatas Ujbdli teljesitését)
kovetelhetnek, kivéve, ha az a Vallalkozénak aranytalan tobbletkditséget
eredményezne.

Ha a Vallalkozé a kijavitast, illetve a kicserélést (a szolgaltatas Ujbdli teljesitését)
nem vallalja, vagy annak a jogszabalyi eléirasoknak és a Megrendeldk elvarasainak
megfeleléen nem tud eleget tenni, a Megrendeldk - valasztasuk szerint - megfeleld
arleszallitast (vallalkozéi dijcsdkkentést) igényelhetnek vagy felmondhatjak a
szerzOdést és kotbérigénylk eérvényesitése mellett, azt meghaladé kar esetében
kartéritést kovetelhetnek.

Ha a Vallalkozé a kijavitast megfelelé hataridére nem vallalja, vagy nem végzi el, a
Megrendelék a hibat a Vallalkoz6 koltségére maga kijavithatjak vagy massal
kijavittathatjak, s ezen idbpontig az ellenszolgaltatdas aranyos részét
visszatartathatjak.

A szavatossagi kotelezettség teljesitésével és a szerzddésszerli allapot
megteremtésével kapcsolatos koltségek - ideértve kildndsen az anyag-, munka- és
tovabbitasi koltségeket - a Vallalkozot terhelik.

A Megrendelék a hiba felfedezése utan a legrovidebb idén belll kételesek
kifogasukat a Vallalkozéval k6zdlni, illetve szavatossagi jogaikat a jotallasi hataridén,
illetéleg amennyiben ez utobbi késdbb jar le, az elévilési jellegl szavatossagi
hataridén (6 hoénap, tartés hasznalatra rendelt dolgok esetén 3 év, jogszabalyban
meghatarozott esetben a kotelezd alkalmassagi id6) belll érvényesiteni. Nem szamit
bele a szavatossagi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a Megrendeldk a
dolgot nem tudjak rendeltetésszerlien hasznalni. A szavatossagi jog
érvényesithetdségének hatarideje a dolognak vagy jelentésebb részének kicserélése
(kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezd hiba tekintetében ujbol kezdddik.

A szavatossagra egyebekben a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.
A szavatossagi igényen kivil Megrendelék a hibas teljesitésbdl eredd karanak — a
hibas teljesitési kotbéren fellli — megtéritését is kovetelhetik a kartérités szabalyai

szerint.

Jotallas, kotelez6 alkalmassag, garancialis fenntartas
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20.1. A Vallalkoz6 a szerzbédésben foglalt valamennyi munkara legalabb a jogszabalyi
eléirasokban foglaltakkal megegyezé mérték(i, azaz 60 honap teljes kér( jotallast
vallal, Kivétel a tartdsburkolati jelek felfestése, melyekre a jogszabalyi eldirasok 36
honapos jétallast irnak eld.

20.2. Amennyiben a Letesitmény, vagy ennek egy része a jétallasi id6 alatt a Vallalkozo
jotallasi  kotelezettsége ald tartozé  hianyossagok miatt nem  (zemel
rendeltetésszerlien, az elézéekben meghatarozott jotallasi id6 a Létesitményt, illetve
az érintett épitményt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmassa nem valt.

20.3. A Vallalkozé a jétallasi kotelezettségein tdlimenden ald van vetve a  koételezd
alkalmassagi idé"-re vonatkoz6, hatalyos jogszabalyi rendelkezésekben foglalt
eléirasoknak, ugymint az egyes nyomvonal jellegl épitményszerkezetek kételezd
alkalmassagi idejérél szolo 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendelet vonatkozo6 rendelkezéseinek.

20.4. A Vallalkozé jotaliasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrél a
Vallalkoz6 bebizonyitia, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat vagy karbantartas elmulasztasanak
kovetkezmeényeként.

20.5. A j6tallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladektalanul a
Vallalkozo tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig koteles haladéktalanul
intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszdboini.

20.6. Konstrukciés hiba esetén a Vallalkozo koteles a Megrendelék Kkérésére a
Létesitmény mindazon elemeit, részeit, tartozékait jotallasi kdtelezettsége keretében
sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal azonos konstrukciojuaknak
bizonyultak és hasonlé6 meghibasodasuk feltételezhetd.

20.7. A kotelezé alkalmassagi idén belil a Vallalkozé a vallalt jétallasi idén tul a
Megrendelék altal bizonyitottan a Vallalkoz6 érdekkoérébe tartozd hibak kijavitasat -
amennyiben az idéjards a javitasi technologiat lehetéve teszi - 15 napon belll
megkezdi és a mUliszakilag indokolt idétartamon belll befejezi. Ellenkez6 esetben a
Megrendel6k jogosultak a Vallalkozd értesitésével a Vallalkoz6 terhére a munkat
massal elvégeztetni. Ennek dijat a Vallalkozé nem vitathatja.

21. Felelésségi kérdések, a szerzédésszegeés fobb esetei

21.1. Vallalkozd szerzédésszegest kovet el kuléndsen akkor, ha
- késedelmesen telijesit (a 6. pontban meghatarozott barmely hataridd
elmulasztasa esetén),
- hibasan teljesit, mert az elkészilt Létesitmény nem felel meg a teljesitéskor a
vonatkozé  jogszabalyoknak és a jelen szerzbédésben meghatarozott
kovetelményeknek és rendeltetési célnak,
- a szerzbédés ellehetetlenll olyan okbdl, amelyert a Vallalkozé felelds.

21.2. Vallalkozo sulyos szerzédésszegésének mindsul kilénosen, ha:
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e)

f)

21.3.
a)

21.4.
a)

b)

21.5.

22,
221.

Vallalkozo, alvallalkozéja vagy kézrem(ikédbje jelen szerzdédésbdl eredd
kotelezettségei barmelyikét Megrendel6k, vagy Lebonyolitd irasbeli felhivasara nem,
vagy nem a felhivasban kozoélt modon teljesiti;

Vallalkozé ismételten szerzédésszegést kdvet el

Vallalkozo, alvallalkozéja vagy kdzremikdddje Megrendeldk és/vagy Lebonyolitd
jovahagyasa hianyaban végez a jelen szerzédés szerint megrendeldi déntési
jogkorbe tartozo feladatokat,

Vallalkozd nem a jelen szerzddeésben foglalt hatariddben tesz eleget a Megrendel6k
és/vagy a Lebonyolité felé értesitesi kotelezettségének, vagy 6, illetdleg
alvallalkozoja vagy kozremukddoéje barmely moédon akadalyozza, keéslelteti, vagy
ellehetetleniti a Megrendeldk ellendrzési jogainak gyakorlasat,

Vallalkozd nem a jogszabalyban és a jelen szerzédesben foglaltak szerint tesz eleget
az épitési napld vezetésére vonatkozd kotelezettségének,

a Vallalkozd nem a jelen szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget a dokumentacids
kotelezettségének.

Megrendel6k stlyos szerzédésszegésének minésiinek az alabbiak:

az esedékes — Megrendeldk altal elfogadott teljesitésigazolast kévetben kiallitott
szamlaban foglalt — vallalkozasi dij megfizetésének Vallalkozé irasbeli felszdlitasa
ellenére torténd ismételt elmulasztasa, azaz az irasbeli felszdlitas kézhezvetelétél
szamitott 15 napos fizetési hataridé eredmeénytelen eltelte,

a Szerzédé Felek egylttmiikédési kotelezettségének Megrendeldk altali sulyos
megszegése, amelynek kovetkeztében Vallalkoz6 feladatainak teljesitése
lehetetlenné, szamottevéen nehezebbé vagy kéltségesebbe valnak,

Mentestlnek a Szerz6dd Felek a szerzédésszegés kdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzéd6é fél nem szerzddésszerl
teljesitésére vezethetd vissza,

bizonyitjak, hogy kételezettségeiket a felek szemelyetdl és magatartasatol fuggetlen
rendkivili, elharithatatlan kulsé ok, az un. "vis major" korébe tartozé esemeények
miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major esetén a kotelezettsége teljesitéseben
akadalyozott szerzédd fél a masik szerz6dé felet a vis major bealltarol és
megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a Szerzéd6é Felek a nem, vagy nem szerz8désszerl teljesités
kévetkezményei alél, ha az ugyan rendkivili, elére nem lathatd korilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen korilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné,
csak akadalyoztak, vagy megnehezitették azt.

A szerzédésszeri teljesitést biztositéo mellékkoételezettségek
A felek késedelmes teljesitésének jogkdvetkezményei

22.1.1. Késedelmi koétbér: Amennyiben Vallalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott

barmely hataridét elmulaszt, kételes a késedelemmel érintett naptari naponkeént az
adott részfeladatra vonatkozo, feladatrészenkénti nettd vallalasi ar 0,5 %-anak
megfelelé meértéki késedelmi kotbér medfizetésére mindkét Megrendeld reszére,
tekintettel a szolgaltatas jogilag oszthatatlan jellegére. A késedelmi kotber egylttes
felsé hatara a teljes nett6 vallalasi ar 10 %-a.
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22.1.2. A felek rogzitik, hogy a 30 napot meghaladé vallalkozoi késedelmet — barmely, a
jelen szerzbdésben meghatarozott hataridd tekintetében — olyan sulyos
szerzGdésszegesnek tekintik, amely a Megrendel6k érdekmulasanak bizonyitasa
nélkul is megalapozza a Megrendeldk elallasi, illetve felmondasi joganak gyakorlasat
és a szerz6dés Vallalkozdnak felréhatd meghiusulasat jelenti.

22.1.3. Amennyiben Megrendelék a jelen szerzédésben meghatarozott fizetési
kotelezettségitknek hataridében nem tesznek eleget, a Vallalkozd a Ptk. szerinti
késedelmi kamatkdvetelés iranti igényt terjeszthet eld.

22.2. A Vallalkozé hibas teljesitésének jogkdvetkezményei

Hibas teljesités esetén Vallalkozd kételes a hiba kikliszoboléséig terjedd idére naptéri
naponként az adott feladatrészre vonatkoz6, feladatrészenkénti netté vallalasi ar 0,5 %-
anak megfeleld meértékd hibas teljesitési kotbér megfizetésére a feladatrésszel érintett
Megrendelé(k) részére. A hibas teljesitési kdtbér felsé hatara a teljes nettd vallalasi ar 10
%-a.

22.3. A szerz6dés teljesitése meghiusulasanak jogkovetkezménye

Ha a jelen szerzddés teljesitése a Vallalkozonak felréhatd okbdl meghiusul, a Megrendeldk
jogosultak a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési biztositék teljes dsszegét igénybe
venni, az teljes egészében a Megrendel6k tulajdonava valik, illetve Megrendeldk jogosultak
az ezt meghalado karukat érvényesiteni.

22.4. A felek megallapodnak abban, hogy a szerz6deés targyat jogilag oszthatatlannak
mindsitik, ezért annak barmely részével Osszefliggd szerzddésszeges esetén a
jogkdvetkezmények az egész szerzddésre nézve beallnak.

22.5. Ha Vallalkozé a teljesitést jogos ok nélkul megtagadja, Megrendelék valaszthatnak a
késedelem és a lehetetlenulés (meghiUsulas) jogkdvetkezményeinek alkalmazasa
kozott.

22.6. A jelen szerzédésben meghatarozott késedeimi és hibas teljesitési kotbért
Megrendel6k jogosultak a késedelem bekdvetkezése utan esedékes szamlaban,
beszamitassal érvényesiteni.

22.7. A jelen szerzddésben meghatarozott jogkdvetkezmények alkalmazasa nem zarja ki
a Megrendelbk kartéritési igényének érvényesitését, illetve a szerzddésszegés
egyeb jogkdvetkezményeinek alkalmazasat. Megrendeldk kezdeményezhetik a
kotbérigénynek a teljesitési es jolteljesitési biztositekbd! vald lehivasat.

23. Szerz6dé Felek képviseldi, kapcsolattartas

23.1. Szerzddé Felek a Szerzédéssel, annak teljesitésével kapcsolatos dsszes egymasnak
adott nyilatkozatot, értesitést irasban (levél formajaban) — utdbb a masik fél altal
kétségbe nem vonhatd maédon elkiildétt - kiildeményben kodtelesek kozolni az érintett,
érdekelt féllel és ezt irasban visszaigazolni a szerzédésben megadott cimre.
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23.2. A nyilatkozat jogilag akkor Iép hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy a
nyilatkozat hatalybalépési idépontjaban, barmelyik is a késébbi.

23.3. Ajelen szerzédésben foglalt barmely értesités, kildemény, Gzenet (él6)szdban, vagy
telefax, telex, E-mail, Internet stb. utjan is érvényes lehet, de szabalyszerien
kezbesitettnek akkor mindsul, ha azt utébb (haladéktalanul) irasban is megerésitik,
visszaigazoljak.

23.4. Megrendelok Vallalkozo felé, annak szerzédéses koételezettségeire vonatkozoan
egyuttesen vagy el6zetes egyeztetes alapjan, egymas jovahagyasanak kikérésével
adhatnak utasitast.

23.5. E vallalkozasi szerz6dés esetleges modositasardl vagy megszintetéserél a
Megrendeldk, illetdleg az &nkormanyzati dontésre jogosult dnkormanyzati szervek
dontenek, a Megrendeldk részérdl.

23.6. A vallalkozasi szerzédés teljesitésével kapcsolatosan a képviseletre, nyilatkozattéetelre
és egyéb Ugyintézésre felek az alabbi személyeket hatalmazzak fel:

Budapest Févaros Onkormanyzata részérél:

Név: Palfy Gabor, a Fépolgarmesteri Hivatal Varostizemeltetési Féosztalya, mint a
beruhazasért felelds belsd szervezeti egység vezetdje, valamint megbizasabdl:

Név: Braun Anita kozlekedési Ugyintézé, egyben a szakmai teljesitésigazolas
elbkészitését végzé hivatali munkatars

Cim: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Telefon: +36-1/327-1312
Telefax: +36-1/327-1845

E-mail cim:  PalfyG@Budapest.hu
BraunA@Budapest.hu

Budapest Févaros X. kerillet Kébanyai Onkormanyzat részérél:

Név: Mozsar Agnes, a Foéépitészi és Fejlesztési Iroda irodavezetbje, mint a
beruhazasért felelés belsd szervezeti egyseg vezetdje, valamint megbizasabol:

Név: Verle Istvan mélyépitési Ugyintézé, egyben a szakmai teljesitésigazolas
el6készitését végzé hivatali munkatars

Cim: 1102 Budapest, Szent Laszl6 tér 29.
Telefon: +36-1/4338-391

+36-1/4338-369
Telefax: +36-1/4338-390

E-mail cim: mozsar_agnes@kobanya.hu
iverle@kobanya.hu

Vallalkozo részérdl, a vallalkozé képviseléje:

Neve: Fekete Tamas és Niziolek Norbert
Cime: 1135 Budapest, Szegedi Ut 35-37.
Telefon szama: +36-1/270-8420
Telefax szama: +36-1/270-8221
E-mail cime: Tamas.Fekete@MagyarAszfalt.hu
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24,

24.1.

24 2.

24 3.

24.4.

Norbert.Niziolek@MagyarAszfalt.hu
Meghatalmazasuk kére az epitési munkakkal kapcsolatban teljes kord.

Lebonyolité képviseldi:
A Lebonyolité mérndkcsoport vezetdje és vezetd miiszaki ellenére:

Neve: Patkai Andras

Cime: 1143 Budapest, Zaszlos utca 18.
Telefon szama: +36-1/220-49-43

Telefax szama: +36-1/220-49-56

E-mail cime: Patkai.Andras@Eurout.hu

A vezetd tervezé az l. feladatrész tekintetében:
Neve: Innober-Wave Kift., képviseli: Pesti Gyula
Cime: 1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5.
Telefon szama: +36-1/210-1456

Telefax szama: +36-1/215-3000

E-mail cime: innober-wave@innober.hu

A vezeté tervezd a ll. feladatrész tekintetében:

Neve: Avant Garde Epitész Studid Kft., képviseli: Kertész Andras
Tibor DLA

Cime: 1016 Budapest Krisztina krt. 91.

Telefon szama: +36 30 9844 345

Telefax szama: +36 1 356 9253

E-mail cime: kertesz.andras@avant-garde.hu

Neve: KASIB MérndkiManager Iroda Kft., képviseli Zajovics Andras
Cime: 1183 Budapest Ull6i Gt 455.

Telefon szama: +36 1 2971730

Telefax szama: +36 1 290 9191

E-mail cime: kasib@kasib.hu, melyepites@kasib.hu

Egyéb megallapodasok

Megrendelék altal készittetett, valamint Vallalkozé altal keszitett valamennyi terv,
dokumentacio, stb. Megrendeldk kifejezett hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem
adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos Megrendeldk
elézetes hozzajarulasa nélkll az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrdl
adatokat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrél eléadasokat tartani, vided-
felvételt vagy kinyomtatott anyagot kézzétenni.

Vallalkozonak mentesiteni kell Megrendeléket minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriine.

A szerzddést érinté kérdésekben a kapcsolattartas médja kizarélag cégszeriden alairt
levél.

Barmely kar vagy veszteség bejelentése, amely a szerzddéses koételezettsegek

valamelyik fél részérél térténd megszegésébdl, illetve jogszeritlen felmondasabdl
ered, Megrendel6k és Vallalkozo kozotti - a polgari perrendtartasrol szolo 1952. évi
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

Hl. torvény 121/A. §-dban foglaltakra tekintettel- peren kivlli egyeztetés targyat
képezi. Az eredménytelen peren kivili egyeztetést kévetden nyUjthatja be az igényt
érvényesiteni kivano fél a keresetlevelét a hataskorrel és illetekességgel rendelkezé
birésaghoz.

Vallalkoz6 nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznalhatja fel jelen
Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit Megrendelék irasos beleegyezése nélkil.

Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran csak olyan szerzdi, szabadalmi,
iparjogvédelmi, védjegyoltalom vagy kizardlagossag alatt allo dokumentacioét, mivet,
alkotast, terméket stb. haszndlhat fel, amelyre vonatkozéan a felhasznaloi
jogosultsaggal rendelkezik, és a felhasznaldsara csak Megrendelék elézetes
egyetértése mellett kertilhet sor. Ennek eimulasztasa esetén koteles Megrendeldkkel
szemben ezen a jogcimen el6terjesztett kovetelésekért helytalini és Megrendeléket
mentesiteni minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmiféle
szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy kizarolagos
jog megsértese miatt érvényesitenek.

Vallalkozé a szerz8dés id6tartama alatt csak Megrendeldk utasitasa alapjan adhat
tajékoztatast (ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtéban,
elektronikus adathordozon, médidban torténé kézzétételt, tajékoztatast, adatkozlést
stb.) a beruhazas munkaival, illetve jelen Szerzédés szolgaltatasaival kapcsolatban a
meédia szamara.

Vallalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. térvény
és a munkavédelemrdl szold6 1993. évi XCIIl. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol szold6  5/1993.(X11.26.) MUM rendelet, valamint az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szélo 9/2008. (11.22.) OTM rendelet rendelkezéseit
koteles betartani.

Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy a jelen szerzédés és annak teljesitése
utan a kifizetés az Art. 36/A. §-anak hatalya ala tartozik.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a megkétott szerzédés nyilvanos, abba
barki betekinthet.

A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Pik., és Szjt. el6irasai
az iranyaddak. Szerzdd6 Felek koételesek alkalmazni a jelen vallalkozasi szerzédés
teliesitése soran a 19/2009. (X.15.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket.

Vallalkoz6 a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja értelmében koételes tulajdonosi
szerkezetet a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt Megrendelék szamara
megismerhetévé tenni, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti Ugyletekrdl
Megrendeldket haladéktalanul értesiti.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelék a Kbt. 31. § alapjan a szerzédés
adatait, illetve a szerz6édést nyilvanossagra hozzak.

Jelen 29 (huszonkilenc) szamozott oldalbdl allé Szerzédés tizenketts (12) egymassal

mindenben sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban készult, melybél 10 példany
Megrendeldket, 2 példany Vallalkozét illet meg.
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} DOKUMENTACIO

Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint Budapest Févéros X. keriilet KSbanyai (")nkorményzat altal

: kezdeményezett

»Budapest X. kerlilet, Ujk6ztemetd fébejarata elétti kérforgalom, tovabba a kérforgalomhoz kézvetleniil

kapcsolodé teriileten teriiletrendezés kivitelezési munkai” targyt nemzeti eljaréasi rend szerinti nyilt
kbzbeszerzési eljarashoz

24.15. Szerz6dd Felek a Szerzédést elolvastak, tartalmat egyiittesen értelmezték, s azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezé jognyilatkozatot, helybenhagyé hatallyal irtak ala.

Budapest, 2012. julius ,,....”
2017 Jab 03,

Megrendeldk: 3
.; - \ l!l \ / N
,&\f‘jj\[ Vo X ,A{uA L —
Budapest Fé#aros Onkormanyzata Budapest Févaros X. keriilet K6banyai

Tarlés Istyan fépolgarmester Onkormanyzat képviseletében

o~ mﬁébizésébél Kovacs Robert polgarmester

. dr Gyérgy Istvan

~"f6p;ol§érmester-helyettes Pénzugyileg ellenjegyezte:

17 41 3

Pénzlgyi ellenjegyezést végezte:

V/@} ibor A
Pénzigyifoosztalyvezetd
Datum: 7y, L% feto b s
w ‘.\\\\({:}, .
Lattam:
Fojegyz6 mé‘gbfzégé;géL

Rappi Gabriella
csoportvezetd

Datum:

‘ L, g E
Mozsar Agnes
irodavezeto

Datum:

Jogi szignalé:

dr. Aziz-Malak Néra
jogasz
Datum: <Q/[7 02 0.

Lt

o
B
2
-4
A P
A ; /

PV A
AL

Kovéacs Zsolt

gazdasagi igazgatd

Datum:

Palfy Gabor
fGosztalyvezotd

! NSO,
/ Magyar Asz

yANEES

alt Kft.
Kiraly Gabor

teruleti igazgatd
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Budapest X. keriilet Ujkdztemeté fébejarata eldtti korforgalom, tovabba a korforgalomhoz
kozvetleniil kapcsolodo teriileteken teriiletrendezés kivitelezési munkai

PENZUGYi UTEMTERV

Résszamla l. Feladatrész ll. Feladatrész
L 5% 5%
Eldélegszamla
benyujtas tervezett idépontja:
2012.06.15 10 308 983 4616 026

I.

Elsd résszamla

benyujtas tervezett id6pontja:
2012.07.15

késziltség |. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
12,92% 26 630 009

késziltség |. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
26,59% 31,59% 24544879

Il

Masodik résszamla

benyjtas tervezett id6pontja:
2012.08.15

késziltség II. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
2391% 41,83% 49 307 549

készultség Il. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
0,00% 0

V.

Harmadik résszamla
benylujtas tervezett id6pontja:
2012.09.15

készultség llI-IV.. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
2502% ' 66,85% 51577 246

késziltség lI-1V.. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
0,00% 0

V.

Harmadik résszamla
benyujtas tervezett idépontja:
2012.10.15

készlltség V.-VII. Utem szerint:

tervezett 6sszegq:

13,16%  80,00% 27 127 246

készultség V.-VII. Utem szerint:

tervezett 6sszeg:
0,00% 0

VI teljes késziltség teljes készlltség
Végszamla
benyujtas tervezett idGpontja: tervezett 6sszegq: tervezett 6sszeq:
teljesités: 51 537 610 teljesités: 67 775 403
levonas: -10 308 983 levonas: -4 616 026
2012.11.30 20,00% 100,00% 41228 627 6841% 100,00% 63 159 377
[MVINDOSSZESEN NETTO: | 206 179 659| 92 320 282|

) Vool
agyar Aszfalt Kft.
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Budapest X. kertilet Ujkoztemet6 fobejarata eltti korforgalom, tovabba a korforgalomhoz
kozvetleniil kapesolodo teriileteken teriiletrendezés kivitelezési munkai

ORGANIZASCIOS UTEMTERV ES MUSZAKI LEIRAS — Javitott (Hianypotlas)

Utem muszaki leirasa

Tervezett
id6tartam

[. feladatrész

I1. feladatrész

Ebben az iitemben a

0,4 kV-os kébelkivaltas

bontési és alépitményi
mukék

szervizit épitését kezdjilk 18 BKV villamos fels6vezetés kivaltas szegéylépitések
meg, a szervizit kozlekeds munkanap | szervizit Ujhegyi 1t csatlakozas két utviztelenités - szervizit
savjat alakitjuk ki kétéréteg {itemben, forgalomterelés a szervizatra | kdzvilagitas alépitmény
szintig, a tovabbi (A hirkszlési kivaltasok szerivzit rétegei kotdérétegig
iitemetkben tereldutként forgalomterelést nem igényl feladatai | kozvilagitds felépitmény
hasznaljuk mar ebben az iitemben is
megkezdhetdek!)
Mtelekom kivaltas
Ebben az iitemben &piil: Novotron-Invitel kivaltas
Sirkert u. szélesitése, 16 bontas, alépitményi munkak
Kozima u. szélesitése, munkanap | Utviztelenités
korforgalom Sirkert u. - szegélyépitések
Kozma u. kozétt kézvilagitas alépitmény
negyedkor, Kozma utca tépités kotorétegig
temetd bejarat kozotti kozépsziget foldimunka, locsolohalozat
negyedkdr és a temetd
bejarat E-i oldali behajt6
DO Y bontési és alépitményi munkak
Ebben az iitemben éptl: szegélyépitések
Sirkert u-Uj kiiztemetd 18 utviztelenités
bejarat Déli félkoriv munkanap | kozvilagitas alépitmény
épitése, temetd bejarat déli utburkolati rétegek
behajtoja, forgalomterelés a kozvilagitas felépitmény
szerviziitra kozépsziget kialakitds
S bontasi és alépitményi munkak
Ebben az titemben épiil: szegélyépitések
Kozma u. - Sirkert u. 10 atviztelenités
atépitése félpalyas lezarés munkanap | kdzvilagitas
mellett Utburkolati rétegek
kozépsziget, zoldfeliilet, jarda és
kerékpariit
bontasi és alépitményi munkak
Ebben az iitemben épiil: szegélyépitések
Kozma u. - Sirkeit u. 10 Utviztelenités
atépitése félpalyas lezaras munkanap | kozvilagitas
mellett Gtburkolati rétegek
kozépsziget, zoldfeliilet, jarda és
kozépsziget
%%%WW/{ bontési és alépitményi munkak
Ebben az iitemben épiil: 6 szegélyépitések
Sirkert u. kimaradt szakasza munkanap | utviztelenités
félpalyaban kézvilagitas

Utburkolati rétegek

Magyar Aszfalt Kft.
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kozépsziget, z6ldfeliilet, jarda és
kerékparat

Ebben az iitemben epl:
Sirkert u. kimaradt szakasza
félpalyaban

6
munkanap

bontasi és alépitményi munkak
szegélyépitések

Otviztelenités

kdzvilagitas

utburkolati rétegek
kozépsziget,zoldfeliilet jarda és
kerékpariut

Vi, Utem-

koporéteg behuzasa, teljes feliileten

Ebben az itemben épiil: 5 forgalomtechniaki jelek felfestése
Félpalyaban forgalom munkanap | kérforgalom kertészeti munkai,
fenntartdsa mellett jarda és kerékparut befejezése
Részhatérido! 2012.10.15.
Befejez6 litem — Teriiletrendezés
forgalomterelést nem szervizit parkoldk és jarda
igényl6 munkak 32 kiépitése
munkanap szervizit végleges
forgalomtechnika
kertépitészet
Kornyezetrendezés
kozvilagitas kialakitasa
parkositas
Tervezett befejezés 2012.11.30.

Az egyes litemeket a mellékelt ORGANIZACIOS HELYSZINRAJZON abrazoltuk.

Megjegyzés:

A hidnyp6étlasi felhivas 3. és 4. pontjdban foglalt észrevételeknek megfeleléen pontositottuk a
miszaki titemtervet, a fenti lefrassal 6sszhangban pontositottuk a II. és I11. titem miiszaki
tartalmat, az eredetileg beadott anyagban a 11. {itemnél tévesen félkor megnevezés szerepelt, a
pontos megjelslés negyedkor, a IIL. titemnél a Sirkert u. és a Temetd bejarat kozétt a déli
félkoriv, atemetd bejarat esetén pedig északi és déli behajto a helyes megnevezés. A javitasokat
vastagitva kiemeltiik, és az {itemterven is atvezettiik. Az organizacios helyszinrajzot ennek ¢s a

hidnypétlas kérés 4. pontjaban foglaltaknak megfelelden kiegészitettiik.

%M@wm

Budapest, 2012.05.24.

Magyar Aszfalt Kft.
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