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Műszaki leírás 

 

Harmat utca 34-40. mögötti játszótér felújítása 

 

 

 

 

 

 

 



Jelenlegi állapot étékelése 

 

 A játszótér eszközállomány igen vegyes képet mutat, különböző korú és állapotú 

eszközök és parkbútorok találhatók a területen. A pingpong asztalok és az alattuk lévő 

burkolat rossz állapotú. A bejáratok környezetében a gyep kikopott. A padok lécezése 

felújításra szorul.  

Megbízó igénye a játszótér költségtakarékos teljes megújítása, a játszószer készlet 

kiegészítése, a vonatkozó szabványok szerinti állapot (esésvédelem) kialakítása. 

 

Tervezett állapot 

 

 A tönkrement pingpong asztalokat és a játéktér burkolatát el kell bontani. Új 

pingpong asztalt helyezünk ki öntött gumi burkolaton. Az ütéscsillapító burkolat és a 

homokozó rönkszegélyét gumiszegélyre cseréljük. Kihelyezünk egy új kombinált játszószert 

és elhelyezünk 6 db kültéri fitness eszközt. A meglévő hinták, az egyensúlyozó játszószer, a 

fitness eszközök és a nagy kombinált játszószer is öntött gumi ütéscsillapító burkolatra kerül. 

A meglévő ivókút köré kis betonlap burkolat épül. 

 A kisebb gyerekek játszótér részén a rugós mérleghinta alatti rossz gumilap burkolat 

helyett öntött gumi burkolat készül, mely kiegészül egy színes öntött gumiból rajzolt 

ugróiskolával. A meglévő homokozó bontásra kerül. Helyén egy hajó homokozót helyezünk 

el, a meglévő játszószereket gumi szegélyű nagyméretű, ütéscsillapító burkolatként is 

szolgáló homokozóban állítjuk fel újra. Az Árkád mögötti (Gyakorló utca 4/H melletti) 

játszótéren elbontott, de jó állapotú 4db Városliget típusú padot új lécezéssel ide helyezzük 

át, a meglévő, azonos típusú parkbútorzat kiegészítéseként. A bejáratok és a játszótér két 

térrésze közötti átjáráshoz betonlap burkolatú járdát terveztünk.  

A műszaki kialakítás és a berendezések beszerzése, beépítése a költségvetési kiírás szerint 

készül. 

 

Tervezett beavatkozások 

 

Bontások 

 betonlap 48,2 m2 

 gumiburkolat 18,4 m2 

 rönk szegély 67,2 m 

 ping-pong asztal 2 db 

 homokozó 1 db 

Építés 

 meglévő pad áthelyezése 7 db 

 játszóeszközök áthelyezése 3 db 

 betonlap burkolat 70,6 m2 

 betonlap burkolat beton kerti szegély 99,2 m 



 színes öntött gumi burkolat 294,38 m2 

 gumiszegély építése 199,58 m 

 gumiszegély meglévő játszószerek mellett 75,29 m 

 homokbetöltés homokozóba 49,52 m3 

Felszerelések, parkbútorzat 

 új ping-pong asztal 1 db 

játszószerek telepítése 2db 

fitnesz eszközök telepítése 6 db 

Növénytelepítés 

 füvesítés 565,3 m2 

 cserjemetszés 10 m2 

Egyéb 

 ivókút vizsgálat és karbantartás 1 db 

 játszószerek felülvizsgálata minősítése kiírás szerint 

a műszaki kialakítás a kiírás szerint történik 

 

Tervezett játszószerek 

 

JOOLA EXTERNA Közösségi használatra készült kültéri pingpongasztal, Externa stabil, 

alumínium hálóval 

 
 

KOMPAN AMAZON NAT520 

  
 



 
 

 
 

 

KOMPAN Hajó homokozó  NRO529-1021 

  



 

 

 

Szabadtéri fitness eszközök 
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Nettó egységár 

összesen

a d a+d

1 Betonlap bontás Meglévő betonlap burkolat bontása, átlagosan 8 cm 

vastagságban, keletkezett sitt, törmelék elszállításával 

lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. Ft/m3 3,9 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 Gumilap burkolat bontása Meglévő gumilap burkolat bontása, alépítménnyel 

együtt, átlagosan 30 cm vastagságban, keletkezett sitt, 

törmelék újrahasznosításéval, vagy elszállításával 

lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal.

Ft/m3 5,52 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Rönkszegély bontása Meglévő rönkszegély bontása keletkezett sitt, törmelék 

elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal.

Ft/m 67,2 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 Pingpong asztal bontása Meglévő pingpong asztal elbontása, keletkezett sitt, 

törmelék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal.

Ft/db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5 Homokozó bontása Meglévő homokozó elbontása, a benne található 

homokkal együtt, keletkezett sitt, törmelék 

elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal. Ft/m3 35,48 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 Pad áthelyezése A kerületben meglévő bármely típusú pad-szék-asztal 

kihelyezése Ft/db 7 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 Játszó-, testedző, ügyességi eszköz áthelyezés A játszóeszköz szerelési útmutatója szerint a 

játszóeszköz szétszerelése, étszállítása új helyszínre 

majd ott a gyártói utasítás szerinti összeállítása és 

rögzítése a talajba. Az elbontás helyén talaj feltöltés és 

tömörítés, építési hulladék azonnali elszállítása 

Ft/óra 16 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8 Tükörszedés Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő térkő burkolatok, 

futóárok számára, átlag 10 cm vastagságban, talaj 

kiemelése keletkezett sitt, törmelék elszállításával 

lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

Ft/m3 7,06 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 Homok fektető ágyazat kialakítása 2cm vastag 0-4-es fektetőágyazat kialakítása Burkolat 

fektetésére  alépítményen Ft/m3 1,41 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 6 cm vtg 40x40cm-es betonlap fektetése  Betonlap burkolat lerakása ágyazatra vágásokkal Ft/m2 70,6 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 Beton kerti szegély kiépítése betonágyazatba  minden 

mellékmunkával

Tükör szedést követően a kiépítendő sétány két 

szegélyén beton ágyazatba rögzítve előre gyártott beton 

kerti szegély kihelyezése vágásokkal

Ft/m 99,2 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 Tükörszedés Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő térkő burkolatok, 

futóárok számára, átlag 25 cm vastagságban, talaj 

kiemelése keletkezett sitt, törmelék elszállításával 

lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

Ft/m3 57,89 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Bontás

Budapest X. kerület Harmat utca 34-40. mögötti játszótér felújítása

Nettó egységár
Áfa 27 %

Bruttó 

összesen
Mennyiség

Mennyiségi 

egység
Műszaki leírás (követelmények)Munkanem, munkafolyamat megnevezése Nettó összesen

Építés

Meglévő pad áthelyezése

Betonlap burkolat építése

Öntött gumiburkolat készítése

1. oldal, összesen: 3



Nettó egységár 

összesen

a d a+d

Bontás

Nettó egységár
Áfa 27 %

Bruttó 

összesen
Mennyiség

Mennyiségi 

egység
Műszaki leírás (követelmények)Munkanem, munkafolyamat megnevezése Nettó összesen

13 Sóder alépítmény kialakítása tömörítéssel Sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 

rétegesen, 15 cm vastagon, tömörítés trgamma 95 %-ra

Ft/m3 34,73 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 Beton alap készítése C25/30 min. betonból hálós 

vasalással (20x20 ø8mm), 10cm vastag

Építőipari gyakorlatnak megfelelően történő eljárással 

Ft/m3 23,15 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

15 Öntött gumi burkolat készítése 1-4 cm vastagságban 

többféle színben, mintákkal 

Helyszínen készített öntöttgumi burkolat készítése 10 

mm vtg. EPDM színezett kopóréteg, 30-110 mm vtg SBR 

esésvédő rétegen, tanúsítvánnyal rendelkező 

rendszerből. Ft/m2 231,54 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

16 Gumiszegély kiépítése öntött gumiburkolat mellett 

minden mellékmunkával

Szegély elemek lerakása betonágyazatba

Ft/m 166,96 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

17 Tükörszedés Kijelölt nyomvonalon újonnan épülő térkő burkolatok, 

futóárok számára, átlag 25 cm vastagságban, talaj 

kiemelése keletkezett sitt, törmelék elszállításával 

lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal

Ft/m3 15,71 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

18 Sóder alépítmény kialakítása tömörítéssel Sóder terítése burkolat számára létrehozott tükörbe 

rétegesen, 15 cm vastagon, tömörítés trgamma 95 %-ra

Ft/m3 9,43 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

19 Beton alap készítése C25/30 min. betonból hálós 

vasalással (20x20 ø8mm), 10cm vastag

Építőipari gyakorlatnak megfelelően történő eljárással 

Ft/m3 6,28 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

20 Öntött gumi burkolat készítése 4-8 cm vastagságban 

többféle színben, mintákkal 

Helyszínen készített öntöttgumi burkolat készítése 10 

mm vtg. EPDM színezett kopóréteg, 30-110 mm vtg SBR 

esésvédő rétegen, tanúsítvánnyal rendelkező 

rendszerből. Ft/m2 62,84 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

21 Gumiszegély kiépítése öntött gumiburkolat mellett 

minden mellékmunkával

Szegély elemek lerakása betonágyazatba

Ft/m 32,62 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

22 Gumiszegély kiépítése meglévő játszószer és homokozó 

körül minden mellékmunkával

Szegély elemek lerakása betonágyazatba

Ft/m 75,29 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

23 Friss homok betermelése homokozóba Bánya homok (friss) szállítása és 30 cm vastagon történő 

betöltése – elterítése – gereblyézése Ft/m3 49,52 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

24 Pingpong asztal kihelyezése minden mellékmunkával JOOLA EXTERNA Közösségi használatra készült kültéri 

pingpongasztal Externa alumínium hálóval vagy azzal 

egyenértékű gyártói előírásnak megfelelő összeszerelés 

és rögzítés közterületen Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

25 Kombinált mászóvár kihelyezése minden 

mellékmunkával

Kompan AMAZON NAT520 mászóvár vagy azzal 

egyenértékű, gyártói előírásnak megfelelő összeszerelés 

és rögzítés közterületen Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

26 Hajó homokozó kihelyezése minden mellékmunkával Kompan  hajó homokozó NRO529-1021 vagy azzal 

egyenértékű, gyártói előírásnak megfelelő összeszerelés 

és rögzítés közterületen Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

27 Kültéri fintesz eszköz hátizom-mellizom erősítő Starmax-Outdoor fitnesz hátizom és mellizom erősítő 

eszköz pilonon vagy azzal egyenértékű eszköz telepítése

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

28 Kültéri fintesz eszköz elliptikus tréner Starmax-Outdoor fitnesz elliptikus sétáló eszköz 

pilonnal vagy azzal egyenértékű eszköz telepítése 

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Játszószerek, parkbútorok kihelyezése

2. oldal, összesen: 3



Nettó egységár 

összesen

a d a+d
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29 Kültéri fintesz eszköz „air walker” Starmax-Outdoor fitnesz „air walker” eszköz vagy azzal 

egyenértékű eszköz telepítése Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

30 Kültéri fintesz eszköz sítréner és „twister” Starmax-Outdoor fitnesz sítréner és „twister” eszköz 

pilonon vagy azzal egyenértékű eszköz telepítése 

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

31 Kültéri fitnesz eszköz evezőpad-lábizom erősítő Starmax-Outdoor fitnesz evezőpad és lábizom erősítő 

eszköz pilonon vagy azzal egyenértékű eszköz telepítése

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32 Kültéri fitnesz eszköz hátizom-hasizom erősítő Starmax-Outdoor fitnesz hátpad-haspad eszköz pilonon 

vagy azzal egyenértékű eszköz telepítése Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

33 Füvesítés fűmagvetéssel 2-4 dkg/m2 fűmag felhasználásával. A fűmagot 

megfelelő talajelőkészítést, rotálást, planírozást 

követően kerti földkeverékbe keverve kell kijuttatni és 

hengerezni. A csapadékmentes időben a talajt önözéssel 

nedvesen kell tartani. A munka a felújítást követő első 

kaszáláskor zárul. Ft/m2 565,3 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

34 Alakító metszés keletkezett hulladék elszállításával 

(vetületi felület számításával), 1-2 méter közötti cserjék 

esetében

A cserjék metszését nyírását külön megrendelés alapján 

kell elvégezni. A cserjemetszés ejtett vágási 

metszlapoknak simának és egyenesnek kell lenniük. A 

cserjemetszés során keletkezett zöldhulladékot a 

munkavégzés befejezésével 24 órán belül kell 

elszállítani. Ft/m2 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

35 Ivókutak ellenőrzése karban tartása 1-ivókút próba üzeme, 2- ivókút szikkasztó aknái, 

elfolyói üledékmentesítése takarítása átmosatása, 3-

karbantartásról táblázatos jegyzőkönyv készítése amely 

tartalmazza külön oszlopokban, 4/1-ivókút gyártó és 

típus megnevezés, 4/2-ivókút címe, találhatósága, 4/3- 

javítandó hiányosság felsorolása, 4/4-hiányosság 

javítására javaslat, 5-jegyzőkönyv eljuttatása a 

Megrendelőhöz , a felmérést követő egy héten belül

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

36 Új játszószerek és felújítottak szabvány szerinti 

felülvizsgálata és tanusítása, ütéscsillapító felületek 

tanusítása

játszószerek és ütéscsillapító felületek minősítése

Ft/db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Mindösszesen 0 Ft

Növénytelepítés

Opcionális tétel

3. oldal, összesen: 3


