
 
 
 

6. sz. Kiegészítő tájékoztatás, költségvetés módosítás és tájékoztatás a meghosszabbított 
ajánlattételi határidőről 

 
Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 
ajánlatkérő által indított „Füzér u. 32. szám alatt található épület felújítása és átalakítása a 
helytörténeti gyűjtemény számára, valamint belső kert felújítása, a gyűjtemény szabadtéri 
kiállítóhelyének kialakítása” tárgyú, Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 
beérkezett kérdésre ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja: 

1.       Creaton tetőkibúvó kétszer szerepel. Egyszer a gyártmányterveknél egyszer a tetőfedésnél. 

Melyiket árazzuk?  

Válasz: A tetőfedés rendszerelemeként kérjük kezelni, így a gyártmánykonszignációt nem kell 
árazni. Mellékelten megküldjük a konszignációk javított - excel formátumú - költségvetését. 

2.       Gépészet-Fűtés-Klíma 55 során a „Heimeier Vekolux kétcsöves bekötő szelep készlet 

- beépített szelepes radiátorhoz- sarok kivitel” tételnek nincs darabszáma. Kell árazni? 

Válasz: Az NA25 méretűből  6db kell, az NA 15 méretből nem kell. Mellékelten megküldjük a 
javított költségvetést. 

A Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pontjára tekintettel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2016. 
október 10. napján 9:00 órára módosítja. Az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30 és 9:00 
óra között nyújtható be ajánlat, egyebekben a felhívásban megadott időszakban és módon. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés határideje eltelt. Felhívjuk 
figyelmüket továbbá a Kbt. 55.§ (7) bekezdésére, miszerint az esetlegesen már benyújtott ajánlat, 
újabb ajánlat benyújtásával módosítható. 

Budapest, 2016. szeptember 30. 
 
Tisztelettel  
 

 
ajánlatkérő megbízásából 
dr. Magyar Adrienn 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 


