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Tervezési szerződés 

 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 

Budapest, Szent László tér 29., PIR-száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-

15510000-00000000, adószáma: 15735739-2-42, képviseli: D. Kovács Róbert Antal megbízásából Rad-

ványi Gábor alpolgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 

9-11., cégjegyzékszáma: 01-09-569695, adószáma: 12257728-2-41, bankszámlaszáma: 10200830-

32323726-00000000, képviseli: Albrecht Ute ügyvezető) mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), 

 

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, alábbi feltételek-

kel: 

 

Előzmények 

 

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 

11. §-a szerin versenyeztetési eljárást folytatott le a „Kőbányai új Településterv elkészítése” tárgyában, 

amely versenyeztetési eljárás nyertese a Tervező lett.  

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. A Tervező elvállalja a Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területére vonatkozó telepü-

lésterv alátámasztó javaslatát, a fejlesztési tervet, környezeti vizsgálatot és értékelést, valamint a kerületi 

építési szabályzat elkészítését a Tervező beárazott ajánlata (5. melléklet), valamint a szerződésben fog-

laltaknak megfelelően. A szerződésnek nem része műemlékvédelmi hatástanulmány elkészítése.  

1.2. A Tervező köteles az 1.1. pont szerinti feladatot a szerződés hatálybalépésétől számított legké-

sőbb huszonnégy hónapon belül, a 2. melléklet szerinti részhatáridők figyelembevételével elvégezni. 

1.3. A Tervező előteljesítésre jogosult. 

1.4. A Tervező a szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a szerződésben foglalt feladat 

elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező feladat elvég-

zésével kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 

 

2. A szerződés ellenértéke, fizetési feltételek 

 

2.1. A Tervező az 1.1. pont szerinti feladat teljesítéséért összesen 54 900 000 Ft + áfa, azaz összesen 

ötvennégymillió-kilencszázezer forint + áfa tervezési díjra jogosult. A tervezési díj kifizetésére a 3. mel-

léklet szerinti ütemezésben kerül sor. 

2.2. A tervezési díj a Tervező feladatellátásához szükséges valamennyi költségét, díját, készkiadását 

(adatbeszerzés, egyeztetés, hatósági eljárási díj stb.) tartalmazza, valamint magában foglalja a szerzői 

jogdíj ellenértékét is. 

2.3. A szerződés hatálya alatt a Tervező a 2.1. pont szerinti díjat semmiféle jogcímen nem emelheti. 

2.4. A Tervező a teljesítés igazolását követően jogosult – elsősorban elektronikus – részszámla és 

végszámla (a továbbiakban: számla) kiállítására. A hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

a számlát a teljesítésigazolással egyező mértékben, alakilag és tartalmilag hibátlanul kell benyújtania a 

Megrendelő székhelyére vagy a SzollosiErika@kobanya.hu elektronikus levelezési címre. A számlához 

a teljesítésigazolást csatolni kell. 

2.5. A Tervező a 3. pont szerinti teljesítés igazolást követően a 3. melléklet szerint jogosult rész-

számla és végszámla benyújtására. 

2.6. A Tervező által kiállított számlát a Megrendelő az átvételtől számított 8 napon belül alakilag és 

tartalmilag ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát kifogásolja, a Tervező az erről szóló írásbeli 

értesítést követően köteles új számlát kiállítani. A Megrendelő fizetési késedelme ebben az esetben ki-

zárt, kivéve, ha a Megrendelő jogalap nélkül kifogásolta a számlát. 
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2.7. A Tervező 2.1. pont szerinti díját a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Tervező Kereskedelmi 

és Hitelbank Zrt. nél vezetett 10200830-32323726-00000000 számú bankszámlájára, alakilag és tartal-

milag a jogszabályoknak mindenben megfelelően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételét kö-

vető 30 napon belül. A Megrendelő előleget nem fizet. 

2.8. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a pénzt Tervező fizetési számláján 

a Tervező számlavezető bankja jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia. 

2.9. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű 

késedelmi kamat fizetésére köteles. 

 

3. A teljesítés 

 

3.1. A Tervező köteles az 1.1. pont szerinti feladatot a szerződésben foglalt tartalmi követelmények-

nek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi, biztonsági és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a 

kialakult szakmai, jogi követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, a jogszabályi előírások betar-

tásával teljesíteni. A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdoku-

mentáció minden tekintetben szakszerű legyen. Az elkészült tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy 

azt a Megrendelő rendeltetésszerűen felhasználhassa. 

3.2. A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a Tervező 

kezdeményezésére konzultáción, egyeztetésen vesz részt. 

3.3. A Tervező teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a tervet az előírt határidőben meg-

felelő mennyiségben és minőségben elkészítette. 

3.4. Az 1.1. pont szerinti tervdokumentációt az 1., 2. és 4. melléklet szerint kell elkészíteni és a 

Megrendelő részére átadni. 

3.5. A Tervező az elkészült tervdokumentációt a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztá-

lya részére (1102 Budapest, Szent László tér 29.) köteles átadni. A teljesítés módja a munkarészek elekt-

ronikus úton (hivatal@kobanya.hu) történő megküldése vagy nyomtatott dokumentáció esetében a mun-

karészek közvetlen (kézből-kézbe) átadása. 

3.6. A tervek átvételét a Megrendelő átvételi elismervénnyel igazolja, amelyen a szolgáltatás tárgyát, 

az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan fel kell tüntetni. Az átvételi elismervény 

Megrendelő részéről történő aláírása nem minősül teljesítésigazolásnak. 

3.7. A Megrendelő a tervek átvételének napjától számított tizenöt napon belül az átadott tervet meg-

vizsgálja, és teljesítésigazolás kiállításával elfogadja, vagy kifogásait a Tervezővel közli. A Tervező 

köteles a tervet a Megrendelő kifogásának közlésétől számított tizenöt napon belül kijavítani, kiegészí-

teni. Amennyiben a Tervező részére a fenti időtartamon belül észrevétel nem érkezik, a teljesítést, rész-

teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. 

3.8. A Megrendelő a kijavított és/vagy kiegészített tervet az átvételtől számított tizenöt napon belül 

megvizsgálja és amennyiben további kifogása nincsen, a teljesítésigazolás kiállításával elfogadja. 

3.9. A teljesítés igazolására a Főépítészi Osztály vezetője jogosult. 

3.10. A Tervező alvállalkozót igénybe vehet. 

 

4. A Tervező kötelezettségei 

 

4.1. A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során is-

mertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek célszerűtlen, 

szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyel-

meztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyel-

meztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a Megrendelő kockázatára és kárviselési 

felelősségére teljesíti. A Tervező a Megrendelő által adott utasítások szerint nem végezheti el a terve-

zést, ha ez jogszabály-, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszé-

lyeztetéséhez vezetne. 

4.2. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi, technikai feltételek biztosítása a Tervező feladata, 

ideértve a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását. 

4.3. A Tervező kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges technikai és humánerőforrással. 

4.4. A Tervező szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke, annak felhasználási 

jogának átengedésére jogosult, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll, vagy a jövőben nem fog 
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fennállni bármilyen olyan joga, amely a Megrendelőt – akár időlegesen – megakadályozná a tervek 

jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének a szerződés szerinti meg-

szerzésében, gyakorlásában. 

4.5. A Tervező a szerződéssel a terv kizárólagos felhasználási jogát engedi át a Megrendelő részére. 

A Megrendelő a terv (mind időben, mind területi szempontból, mind a felhasználási módot, így különö-

sen: a terv megvalósítását, átdolgozását, átdolgoztatását, többszörözését, közzétételét tekintve) korlátlan 

felhasználására jogosult. 

4.6. A Felek kijelentik, hogy az 4.5. pont szerinti felhasználási jog átengedésének ellenértékét a ter-

vezési díj tartalmazza. 

 

5. A Megrendelő kötelezettségei 

 

5.1. A Megrendelő köteles a Tervező által a szolgáltatás nyújtásához igényelt, szakmailag indokolt, 

szükséges és elégséges mértékben közreműködni. Ennek keretében a Megrendelő köteles biztosítani, 

hogy a Tervező a feladatellátásához szükséges bármely dokumentumba, tervbe, jegyzőkönyvbe bete-

kinthessen, a szükséges vizsgálatokat elvégezhesse, megfelelő időben, a szükséges példányszámban a 

Tervező rendelkezésére bocsátja mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentumokat, adatokat és in-

formációkat, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, a szükséges információk megadása 

érdekében sorra kerülő konzultációkon és megbeszéléseken az előzetesen egyeztetett időpontban és idő-

tartamban részt vesz. 

5.2. A Megrendelő az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a tervezési munka elősegítése érdekében: 

a) Kőbánya településterve megalapozó vizsgálat; 

b) az E-Térből letöltött, a tervezési terület teljes területére vonatkozó digitális alaptérkép; 

c) önkormányzati ingatlanok listája. 

 

6. A szerződés biztosítékai, a kötbér 

 

6.1. A Tervező a szerződésben rögzített teljesítési határidő elmulasztása, meghiúsulás, illetve nem 

teljesítés esetén kötbért köteles fizetni. A Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettség 

alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 

körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

6.2. A Tervező által fizetendő kötbér mértéke 

a) késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden megkezdett napja után a bruttó tervezési díj 

1%-a, legfeljebb a bruttó tervezési díj 20%-a; 

b) a szerződés nem vagy csak részbeni teljesítése, vagy a teljesítés meghiúsulása esetén a bruttó 

tervezési díj 20%-a. 

6.3. A Megrendelő a késedelmi kötbért maximum 20 napig érvényesíti, azt követően a meghiúsulási 

kötbér szabályai irányadóak. 

6.4. A Megrendelő a kötbér összegéről bizonylatot állít ki. A 2.1. pontban meghatározott tervezési 

díj kifizetésének feltétele a kötbér összegének a Tervező részéről történő megfizetése. 

 

7. A szerződés hatálybalépése, megszűnése 

 

7.1. A szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre érvé-

nyesen és lép hatályba. 

7.2. A szerződés megszűnik: 

a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt na-

pon és feltételekkel; 

b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a szerződés eltérően rendelkezik, illetve a szerződés 

szerinti feladat teljesítésével; 

c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 

7.3. A Tervező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

a) ha a rendelkezésére álló kijavítási időszak alatt benyújtott szolgáltatás is hibás vagy hiányos, 

b) a Tervező a tevékenység eredménytermékeit nem a vonatkozó hatályos jogszabályok elő-

írásainak megfelelően készíti el, 

c) a Tervező tervezői jogosultságát elveszíti, 
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d) a Tervező a szerződésben foglalt kötelezettségeinek  olyan okból, amelyért felelős  határ-

időben nem tesz eleget és késedelme meghaladja a 20 naptári napot. 

7.4. A Tervező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő a fizetési kö-

telezettségével negyvenöt napot meghaladó késedelembe esik. 

7.5. A szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján együttmű-

ködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása tárgyában folyamatosan konzultálnak. 

8.2. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a telje-

sítést vagy a szerződésben szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti vagy érintheti. 

8.3. A Felek a szerződés teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen) tartanak kap-

csolatot. A kapott e-mailt a címzett köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő szá-

mára. Az e-mail akkor minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást 

elektronikusan megkapja. 

8.4. A szerződés kizárólag írásban, a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag írásban kerülhet sor 

a számla visszaküldésére és a szerződés 6. és 7. pontjában foglaltak alkalmazására. A Felek megálla-

podnak abban, hogy nem minősül a szerződés módosításának a közhiteles nyilvántartásban szereplő 

adataikban (különösen név, székhely, képviselő, bankszámlaszám), valamint a kapcsolattartó személyé-

ben vagy adatiban bekövetkező változás. Ilyen esetben az érintett Fél a másik Felet legkésőbb az adat-

változást követő 5 napon belül egyoldalú nyilatkozattal köteles értesíteni. 

8.5. A Felek kapcsolattartói: 

A Megrendelő részéről: 

név:                                     

telefon:               
e-mail cím:                      

A Tervező részéről: 

név:               
telefon:               

e-mail cím:               

8.6. A szerződés tartalmát a Felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik személynek sem 

szóban, sem írásban a másik fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül felvilágosítást nem adnak, kivételt 

képez ez alól, ha külön jogszabályi rendelkezés alapján a fél köteles az adatot a jogszabályi rendelkezés 

szerinti mértékben nyilvánosságra, illetőleg a hatóság tudomására hozni. 

8.7. A Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy 

a) nem áll kényszertörlés, végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolás alatt, 

b) nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék-tartozása, 

c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában 

meghatározott átlátható szervezetnek minősül, erre vonatkozó nyilatkozata a szerződés 6. 

mellékletét képezi, 

d) a nyilvántartását végző szervezetnél nincs folyamatban a jelen szerződéskötést érintő válto-

zásbejegyzési eljárása. 

8.8. Folyamatban lévő 8.7. pont d) alpontja szerinti eljárás esetén a Tervező csatolja a változással 

kapcsolatos iratokat. 

8.9. Amennyiben a Tervező nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmen-

tes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti együttes adóigazolást. 

8.10. A 8.8. és 8.9. pontban foglalt iratok benyújtása a szerződéskötés előfeltétele. A nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén a Tervező haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Valótlan tar-

talmú nyilatkozat esetén a Megrendelő a szerződést felmondja, vagy ha a szerződés teljesítésére még 

nem került sor, a szerződéstől eláll. 
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8.11. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabá-

lyokban meghatározott követelmények, különösen pedig a természetes személyeknek a személyes ada-

tok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és ta-

nácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. A Felek a saját alkalmazottaik 

adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó 

jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és ke-

zelik a célhoz szükséges mértékben és ideig. 

8.12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozó jogszabályok rendelkezé-

sei az irányadók. 

8.13. A szerződés öt számozott oldalból áll, és elektronikus változatban készült.  

8.14. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: a tervezési feladat leírása 

és az elkészítendő munkarészek (1. melléklet), a tervezési feladat teljesítésére vonatkozó részhatáridők 

(2. melléklet), a tervezési feladat teljesítésének számlázási üteme (3. melléklet), a tervezési feladat tel-

jesítésére vonatkozó formai előírások, a dokumentálás módja (4. melléklet), a Tervező beárazott ajánlata 

(5. melléklet) és az átláthatósági nyilatkozat (6. melléklet). 

 

A Felek a szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest, időbélyegző szerint        Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 

  

Megrendelő 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat  

D. Kovács Róbert Antal polgármester 

megbízásából 

Radványi Gábor alpolgármester 

Tervező 

Budapest Főváros Városépítési tervező Kft. 

Albercht Ute 

ügyvezető 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:    

 

 

 

Novák Andrea     

főosztályvezető    
 

Szakmai ellenjegyzés:   Jogi ellenjegyzés: 

 

 

Móré Tünde    Dr. Kéri Szilvia Zita 

főépítész, osztályvezető   kamarai jogi előadó 
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1. melléklet 

A tervezési feladat leírása és az elkészítendő munkarészek 

 

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) és a kapcsolódó Kor-

mányrendeletek megalkotásával alapjaiban új szabályozási környezet került bevezetésre. Kőbánya 

Településtervét a Méptv. 229. § (3) bekezdése szerint 2027. július 1-ig hatályba kell léptetni, ezért 

jelen terv készítésének a célja a jogszabályi előírások szerinti településterv elkészítése.  

 

Kőbánya Településtervének egyeztetési eljárása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és el-

fogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 62-67. §-ai szerinti általános eljá-

rás. 

 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát az FO/669-3/2025 iktatószámú   

Főépítészi feljegyzés tartalmazza. 
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2. melléklet 

A tervezési feladat teljesítésére vonatkozó részhatáridők 

 

Munkaszakasz Példányszám Határidő 

1. ütem 

programalkotás a fejlesztési tervhez és 

a rendezési tervhez – 

megrendelői konzultációs anyag 

 

 

2a. ütem 

Fejlesztési terv készítése, valamint az 

alátámasztó javaslata elkészítése 

megrendelői egyeztetésre  

 

 

2b. ütem 

véleményezési dokumentáció 

elkészítése 

 

 

 

2c. ütem 

véleményezési szakasz lezárása után a 

záró szakmai vélemény megkéréséhez 

szükséges dokumentáció 

 

 

2d. ütem 

az állami főépítész záró szakmai 

véleménye alapján véglegesített 

dokumentáció jóváhagyásra 

 

 

2e. ütem 

jóváhagyott dokumentáció elkészítése  

 

 

 

 

3a ütem 

Kerületi építési szabályzat, valamint az 

alátámasztó javaslata és a környezeti 

vizsgálat elkészítése megrendelői 

egyeztetésre 

 

 

3b. ütem 

véleményezési dokumentáció 

elkészítése 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció  

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció  

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 2 pld. nyomtatott 

dokumentáció  

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

az aláírt szerződés és az 

adatszolgáltatás 

kézhezvételétől számított 15 

hét 

 

 

Az 1. ütemre vonatkozó 

megrendelői vélemények 

kézhezvételétől számított 6 

hét 

 

 

A 2a. ütemre vonatkozó 

megrendelői vélemények 

kézhezvételétől számított 4 

hét 

 

 

A 2b. ütemre vonatkozó 

vélemények kézhezvételétől 

számított 4 hét 

 

 

 

záró szakmai vélemény 

kézhezvételétől számított 2 

hét 

 

 

 

képviselő-testületi 

jóváhagyástól számított 1 hét 

 

 

 

 

Az 1. ütemre vonatkozó 

megrendelői vélemények 

kézhezvételétől számított 15 

hét 

 

 

A 3a. ütemre vonatkozó 

megrendelői vélemények 

kézhezvételétől számított 4 

hét 
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3c. ütem 

véleményezési szakasz lezárása után a 

záró szakmai vélemény megkéréséhez 

szükséges dokumentáció 

 

 

3d. ütem 

az állami főépítész záró szakmai 

véleménye alapján véglegesített 

dokumentáció jóváhagyásra 

 

 

3e. ütem 

jóváhagyott dokumentáció elkészítése  

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 1 pld. nyomtatott 

dokumentáció 

 

 

1 pld. elektronikus 

dokumentáció, igény 

esetén 2 pld. nyomtatott 

dokumentáció  

 

 

 

A 3b. ütemre vonatkozó 

vélemények kézhezvételétől 

számított 4 hét 

 

 

 

záró szakmai vélemény 

kézhezvételétől számított 2 

hét 

 

 

 

képviselő-testületi 

jóváhagyástól számított 1 hét 
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3. melléklet 

A tervezési feladat teljesítésének számlázási üteme 

 

 

Teljesítendő feladat 
Számla meg-

nevezése 

Számlázási ütemterv 

Számlázható összeg Feltétel 

1. ütem 

 

1. számú rész-

számla 
7 000 000 Ft + áfa 

a konzultációs dokumen-

táció átadása 

2a. ütem 
2. számú rész-

számla 
18 100 000 Ft + áfa 

fejlesztési terv egyeztetési 

dokumentáció átadása  

3a. ütem 
3. számú rész-

számla 
22 800 000 Ft + áfa 

kerületi építési szabályzat 

egyeztetési dokumentáció 

átadása 

2b.-2c. ütem 

3b.-3c. ütem 

4. számú rész-

számla 
5 000 000 Ft + áfa 

fejlesztési terv és kerületi 

építési szabályzat vélemé-

nyezési dokumentáció át-

adása 

2d.-2e. ütem 

3d.-3e. ütem 
végszámla 2 000 000 Ft + áfa 

fejlesztési terv és kerületi 

építési szabályzat jóváha-

gyott dokumentáció át-

adása 
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4. melléklet 

 

A tervezési feladat teljesítésére vonatkozó formai előírások, a dokumentálás módja 

 

1. Papír alapú dokumentálás: színes nyomtatás 

2. Nem szerkeszthető digitális formában (pdf) átadott példányok: a Tervdokumentációt Acrobat 

Reader (pdf) formátumban kell összeállítani és átadni. A környezetalakítási és a szabályozási terv-

lapokat külön pdf-ben kell átadni. 

3. Szerkeszthető digitális formában átadott példányok: a Tervdokumentációt a nyomtatott doku-

mentációnak megfelelő szerkezetben MS Office Word, Excel (vagy ezzel egyenértékű) formátum-

ban is dokumentálni szükséges. 

4. A Tervdokumentációban szereplő fotókat 300 dpi felbontású, az eredetivel megegyező méretű 

„jpg” képformátumban is dokumentálni szükséges. 

5. A rajzi munkarészeket a MapInfo vagy azzal egyenértékű térinformatikai programmal kell elké-

szíteni, illeszkedve ajánlatkérő térinformatikai rendszeréhez, illetve digitális szerkeszthető formá-

ban (MapInfo) is dokumentálni szükséges. 

A térképi munkarészeket – helyi építési szabályzat esetén a szabályozási tervi térképi munkarészt 

– shape-formátumban, a településtervezési szabályzatban foglalt követelmények szerint is doku-

mentálni szükséges. 
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