7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Osszegezés az ajanlatok elbirdldsdrdl

. Az ajanlatkérd neve és cime: Budapest Févaros X. keriilet K8banyai Onkormanyzat
1102 Budapest, Szent Laszlo tér 29.

. A kozbeszerzés targya és mennyisége:

Tervezési szerz6dés keretében a Budapest X. keriilet Fiizér u. 32. Helytorténeti gyiijtemény
elhelyezésére vonatkozo épitési engedélyezési terv elkészitése.

Az engedélyezési tervdokumentaciot 2 példanyban papiralapon €s 1 példanyban
nyomtathaté elektronikus formatumban kell elkésziteni. Az engedély lebonyolitasdhoz
szilkséges példanyszamui dokumentacidt a Tervezd biztositja.

. A vélasztott eljaras fajtaja: a Kbt. Harmadik Rész VI. fejezete szerinti egyszerd,
hirdetmény kozzétételével induld targyalasos k6zbeszerzési eljaras
. a) [Eredményes volt-e az eljaras: igen

b)* Eredménytelen eljaras esetén az eredménytelenség indoka, tovabbéa a Kbt. 92. §-adnak
¢) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-anak (1) bekezdése szerinti
indokolas: ---

c)* Az eredménytelen eljarast kdvetden indul-e 0 eljaras: ---

. A benyujtott ajanlatok szdma (részajanlattételi lehetdség esetén részenként): 8

. a) Az érvényes ajanlatot tevOk neve, cime és ajanlatuknak a biralati szempont — az
dsszességében legeldnydsebb ajanlat kivalasztdsa esetén annak részszempontjai —

szerinti tartalmi eleme, illetéleg elemei (részajanlattételi lehet6ség esetén részenként):

Czirjak Szabé Kft., 1113 Budapest, Kékoresin u. 6.

. Tervezési dij (netto értékben, Ft-ban) 2.490.000.- Ft
2. Teljesités id6tartama

2.1. Felmérési terv elkészitésének iddtartama
a szerzodeéskotestdl szamitva (munkanap)
2.2. Tervszallitas idOtartama a
szerz0déskotéstol szamitva (munkanap)

3. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap) 50.500,- Ft /nap

5 munkanap

45 munkanap

EKHO EPITESZ MUTEREM Kft., ] 118 Budapest, Zélyomi ot 18/B.

L. Tervezési dij (netto értékben, Ft-ban) 1.300.000,- Ft
2. Teljesités id6tartama

1. Felmérési terv elkészitésének id6tartama
szerzOdéskotéstd] szamitva (munkanap)
2.2. Tervszallitas id6tartama a
szerzddéskotéstdl szamitva (munkanap)
3. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap) 51.000,- Ft /nap

12

8 munkanap

[

D2 N

24 munkanap




HOR-BER Kft., 1114 Budapest, Barték Béla u. 66. [1/3.

I.  Tervezési dij (nett6 értékben, Ft-ban)

9.800.000,- Ft

2. Teljesités idétartama

2.1. Felmérési terv elkészitésének iddtartama a
szerzOdéskotéstél szamitva (munkanap)

15 munkanap

2.2. Tervszallitas iddtartama a szerzé6déskotéstd] szamitva
(munkanap)

80 munkanap

3. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap)

50.000,- Ft /nap

KASIB Kft., 1183 Budapest, Ull6i ut 455.

1. Tervezési dij (netto értékben, Ft-ban)

2.900.000,- Ft

2. Teljesités idétartama

2.1, Felmérési terv elkészitésének idStartama
a szerz0déskotéstol szamitva (munkanap)

12 munkanap

2.2. Tervszallitas id6tartama a
szerzédéskatéstol szamitva (munkanap)

60 munkanap

3. Kotbér mérteke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap)

55.000,- Ft /na

SAGRA Architects Kft., 1025 Budapest, Krecsanyi u. 18. L. emelet 5.

1. Tervezési dij (netto értékben, Ft-ban)

2.200.000,- Ft

[Re]

. Teljesités idotartama

[

1. Felmérési terv elkészitésének iddtartama a
szerzOdéskotéstol szamitva (munkanap)

12 munkanap

2.2. Tervszallitas idbtartama a szerzddéskotéstdl szamitva
(munkanap)

44 munkanap

3. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap)

76.000,- Ft /nap

TOP-KVALITAS Kft., 2800 Tatabanya, Bakony u. 1/1.

I. Tervezési dij (netto értékben, Ft-ban)

1.190.000,- Ft

2. Teljesités idotartama

2.1. Felmérési terv elkeészitésének idStartama a
szerz6déskotéstdl szamitva (munkanap)

10 munkanap

2.2. Tervszallitas id6tartama a szerzddéskotéstdl szamitva
{munkanap)

35 munkanap

3. K&tbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap)

55.000,- Ft /nap

Vikar és Lukacs Kft., 1052 Budapest, Szervita tér 5. I11. emelet 7.

1. Tervezési dij (netto értékben. FFt-ban)

2.870.000,- Ft

2. Teljesités iddtartama

2.1. Felmérési terv elkészitésének idotartama a
szerz0déskotéstdl szamitva (munkanap)

12 munkanap

2.2. Tervszallitas id6tartama a szerz6déskotéstdl szamitva
(munkanap)

49 munkanap

3. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap)

60.000,- Ft /nap

b)**Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a kovetkezd

tablazatba fo glalva

(részajanlattételi lehet6ség esetén részenként): A pontozasos értékelés az Osszegezés

mellékletét képezi.

c)** Az Osszességében legeldnydsebb ajanlat kivalasztisa esetén a ponthatdr megadasa:
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d)** Az osszességében legelénydsebb ajanlat kivalasztdsa esetén annak a moédszernek
(modszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkérd megadta az ajanlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatarok kozotti
pontszamot: A pontszdmok megadasa akként tortént, hogy az egyes részszempontok
ertékelésekor a legjobb ajanlat a maximalis pontszamot kapta, mig a tobbi ajanlatra
adandd pontszamok a legjobb ajanlathoz torténd ardnyositdssal keriiltek
meghatarozasra. Az egyes részszempontokra adott pontszamok ezt kévetden az adott
részszempontokhoz tartozo sulyszammal felszorzasra keriiltek.

7. Az érvénytelen ajanlatot tevok neve, cime és az érvénytelenség indoka:

NAVYSTAR Kft., 1095 Budapest, Mester u. 40-44. C. lhaz. V. emelet 36.

Az ajanlattevo a Kbt. 83. §-a szerinti hidnypdtlasi felhivasnak és a Kbt. 85. §-a szerinti
felvilagositas kérésnek akként tett eleget, hogy az ajanlatkéroi felhivasban eldirt hataridén
beliil elektronikus aton kiildte meg a kért dokumentumokat az ajanlatkér6 részére. A
hianypotlasi telhivasra és felvilagositas kérésre benyujtott ajanlattevoi dokumentumok a
hianypotlasi felhivasban eldirt példanyszamban és formaban (papir alapon, 1 eredeti 2
masolat) a hatarid6 lejartat kovetden, elkésetten érkeztek meg az ajanlatkér6héz postai
uton. A fentiekre tekintettel az ajanlattevd az eléirt hataridében nem az ajanlatkéré altal
eléirt hataridében ¢és modon nyijtotta be a kért dokumentumokat, ezért az elkésetten
megérkezett dokumentumokat a biralat soran nem vehette - jogszerti eljards mellett -
figyelembe.

Fentiek alapjan az ajanlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapjan érvénytelen.

8. a) Eredményes eljards esetén a nyertes ajanlattevé neve, cime, az ellenszolgaltatas
Osszege és ajanlata kivélasztasanak indokai:

EKHO EPITESZ MUTEREM Kft., 1118 Budapest, Zolyomi Gt 18/B.

I. Tervezési dij (nettd értékben, Ft-ban) 1.300.000,- Ft
2. Teljesités id6tartama

2.1. Felmérési terv elkészitésének idétartama
a szerz8déskotéstdl szamitva (munkanap)
2.2. Tervszallitas idétartama a
szerz6déskotéstdl szamitva (munkanap)

3. Kotbér mértéke hibés késedelmes teljesités esetére (Ft/nap) 51.000,- Ft /nap

Az EKHO Epitész Miiterem Kft. (1118 Budapest, Zolyomi ut 18/B.) ajanlattevé
ajanlata a Kbt. 57. § (2) bekezdés b) pontja alapjan az osszességében legkedvezébb
ajanlat.

8 munkanap

24 munkanap

b)* A nyertes ajanlatot kdveté legkedvezdbb ajanlatot tevé neve, cime, az ellenszolgaltatas
Osszege €s ajanlata kivalasztasanak indokai:

TOP-KVALITAS Kft., 2800 Tatabanya, Bakony u. 1/1.

1. Tervezési dij (nettd értékben, Ft-ban) 1.190.000,- Ft
2. Teljesités idotartama

2.1. Felméresi terv elkészitésének idétartama a
szerzOdéskotéstdl szamitva (munkanap)

2.2, Tervszallitas id6tartama a szerz6déskotéstdl szamitva
(munkanap)

5. Kotbér mértéke hibas késedelmes teljesités esetére (Ft/nap) 55.000,- Ft /nap

10 munkanap

35 munkanap

A TOP-Kvalitas Kft. (2800 Tatabanya, Bakony u. 1/1.) ajanlattevé ajanlata a Kbt. 57. §
(2) bekezdés b) pontja alapjan a nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlat.




9.* A szerz6dés teljesitéséhez a Kkozbeszerzés értékének tiz szazalékit meghalado
mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd/k neve és cime, tovabba a kozbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvallalkoz6/k kdzremikodik/kdzremiikkddnek: ---

a) A nyertes ajanlattevd ajanlataban: ---
b)* A nyertes ajanlatot kovetd legkedvez6bb ajanlatot tevd ajanlatdban: ---

10.* A kozbeszerzésnek az a része, amelyre az ajanlattevd a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat meg nem halado mértékben szerz6dést kothet:

a) A nyertes ajanlattevd ajanlataban: épiiletszerkezeti rész, rehabiliticios munkarész,
tartdszerkezetek, épiiletgépészet

b)* A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezSbb ajanlatot tevéd ajanlatdban: E/1, B2 és
rehabilitacios kdrnyezettervezd szakmérnok

11.* Hirdetmény nélkiili targyalasos eljards esetén az eljards alkalmazdsat megalapozo
koriilmények ismertetése: ---

bekezdés] kezdénapja: 2012. februar 1.

12. a) A szerz6déskotési tilalmi id6szak [Kbt. 99. § (3)
9. § (3) bekezdés] utols6 napja: 2012. februar 9.

b) A szerz6déskétési tilalmi idgszak [Kbt. 99.
13.* Egyéb informacidk: ---

14.* Hivatkozas az elézetes Osszesitett tdjékoztatora, illetdleg az idészakos eldzetes
tajékoztatora és kzzétételének napja: ---

15. Hivatkozds az eljarast megindité hirdetményre, illetéleg felhivasra ¢s
kozzétételének/megkiildésének napja: Az ajanlattételi felhivas 2011. december 5. napjan
jelent meg a Kozbeszerzési Ertesité 141. szamaban, 30535/2011. szamon.

16. Az eredményhirdetés, illetdleg az ajanlatok elbirdlasardl szolo Osszegezés
megkiildésének id6pontja: 2012. januar 31.

17. Az dsszegezés elkészitésének idépontja: 2012. januar 27.

18.* Az Osszegezés javitasanak indoka: ----

A *-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A **_gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az ajanlatkéré az osszességében legelényosebb ajanlat elbiralasi szempontot alkalmazta.




