Generáltervező:

Beruházó:

IES Kft.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
H-6792 Zsombó

1102 Budapest, Szent László tér 29

1102 Budapest, Szent lászló tér 29.,

HRSZ.: 39122-39123.
Kőbányai polgármesteri hivatal
FOLYOSÓK ÉS LÉPCSŐHÁZ ÁTALAKÍTÁSA (III. ÜTEM)
KIVITELI terv

[image: image1.jpg]<

Integrated Engineering Solutions Kft.





[image: image6.jpg]



Budapest, 2018. március 4.
TARTALOMJEGYZÉK
3TERVEZŐI NYILATKOZAT


4TERVJEGYZÉK


5BONTANDÓ SZERKEZETEK


5Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények


6További szükséges intézkedések


6Bontandó szerkezetek


7TERVEZETT SZERKEZETEK


7Beépített építési termékek


7Szabványok


9Padlóburkolatok


9Falburkolatok


11Beltéri ajtók


11Egyéb szerkezetek


11ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


12MUNKA -ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM


13A munkahely kialakítása:


15Szakipari munkák




TERVEZŐI NYILATKOZAT

Építtető:  Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Építési tevékenység helye: Budapest, Szent László tér 29., HRSZ.: 39122-39123.
Építési tevékenység leírása: Kőbányai Polgármesteri hivatal folyosók és lépcsőház átalakításai (III. ütem) – Kiviteli terv

Alulírott kijelentjük, hogy:

- az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek

- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges,

- a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztunk,

- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31.§-ban meghatározott követelményeknek megfelel,

- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az OTÉK 50.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,
- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel,
- az építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet,

Budapest, 2018. március 4.
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Hajdú Nóra

Okl. építészmérnök
Építész tervező

É-01-3820
…………………….…………….

Debreczeni Szabolcs

Okl. építészmérnök
Építész tervező

É-01-6268

TERVJEGYZÉK

Bontandó szerkezetek:

É-B-01

Pinceszint bontandó szerkezetek

M = 1:50

É-B-02

Földszint bontandó szerkezetek

M = 1:50

É-B-03

Első emelet bontandó szerkezetek
M = 1:50

É-B-04

Második emelet bontandó szerkezetek
M = 1:50

Tervezett szerkezetek:

É-T-01

Pinceszint tervezett szerkezetek

M = 1:50

É-T-02

Földszint tervezett szerkezetek

M = 1:50

É-T-02/B

Földszint falburkolati terv


M = 1:50

É-T-03

Első emelet tervezett szerkezetek

M = 1:50

É-T-03/B

Első emelet falburkolati terv

M = 1:50

É-T-04

Második emelet tervezett szerkezetek
M = 1:50

É-T-04/B

Második emelet falburkolati terv

M = 1:50

É-T-05

Lépcsőház falnézetek


M = 1:50

É-T-06/1

Földszinti falnézetek


M = 1:50

É-T-06/2

Földszinti falnézetek


M = 1:50

É-T-06/3

Földszinti falnézetek


M = 1:50

É-T-07/1

Első emeleti falnézetek


M = 1:50

É-T-07/2

Első emeleti falnézetek


M = 1:50

É-T-07/3

Első emeleti falnézetek


M = 1:50

É-T-08/1

Második emeleti falnézetek

M = 1:50

É-T-08/2

Második emeleti falnézetek

M = 1:50

É-T-09

Belső ajtó konszignáció


M = 1:50

É-T-10

Bútor konszignáció



M = 1:50

Építészeti műszaki leírás
BONTANDÓ SZERKEZETEK
Munkavégzéssel kapcsolatos általános követelmények

A bontási munkákat az OTÉK 109. § valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni. A bontási folyamatot az épületrészek teljes kiürítése előzi meg. Az épületrészekből az üzemeltetéshez szükséges gépeket, berendezési tárgyakat kiürítik, azok esetleges elektromos és egyéb csatlakozási pontjait lezárják, megszüntetik.

A bontási munkák megkezdése előtt az épületrészeket az érintett közművekkel történő egyeztetés mellett le kell kötni a belső közműhálózatokról, a hálózatból kizárt közműszakaszokat le kell dugózni. A közműlekötést követően az egyes épületrészek áramtalanítását minden elektromos kapcsolószekrénynél és doboznál külön is ellenőrizni kell! Az áramtalanítás leválasztással kell, hogy történjen. A gázvezeték és speciális gépészeti rendszerek hálózatát épületenként külön kell ellenőrizni! A munkavégzéshez szükséges áramellátás (világítás, építőgépek és berendezések) önállóan, csak a munkavégzésre használt ideiglenesen kiépített vezetékről történik.

A bontási munkálatok megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy az épületek környezetében és a gépek tervezett útvonalában vannak-e olyan felszín alatti üregek, amelyek a bontási munkáknál megjelenő gépek, teherautók vagy más nehéz tárgyak alatt beomolhatnak. Először ezeket kell tömedékelni, vagy más módon biztosítani. A tömedékelések után is el kell azonban keríteni ezeket a nehéz munkagépek, teherautók és autódaruk biztonságos mozgása érdekében. 

A bontás csak megfelelő képzettségű és gyakorlatú felelős műszaki vezető irányítása mellett lehetséges. Az épületrészek bontása esetén felmerülő, előre nem látható tartószerkezeti problémák esetén tartószerkezeti tervező bevonását és közreműködését kell kérni. A problémák megoldásáig a bontási munkálatokat fel kell függeszteni.

A bontási anyagok a helyszíni deponálást követően csak a kijelölt hulladéklerakó helyeken helyezhetők el! A bontásból származó hasznosításra kerülő anyagokat elkülönítve kell tárolni és elszállítani. A hasznosításra nem kerülő anyagokat és törmeléket úgy kell tárolni és szállítani, hogy balesetveszélyt és környezetszennyezést ne teremthessenek, lerakásuk és elhelyezésük csak hatóságilag kijelölt helyen, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történhet.

A bontás során tilos döntéses technológiát alkalmazni, tilos a kibontott elemek dobálása. Az anyagmozgatáshoz segédeszközöket célszerű használni (pl.: csúszda, csiga, daru, stb.). Az aljzaton bontás közben semmilyen anyag nem tárolható.

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőtől részletes bontástechnológiai-, valamint munkavédelmi dokumentáció szükséges! Műszaki vezető felügyelete kötelező! A bontási területet a munkák megkezdésétől a befejezésig őrizni kell.

A bontás folyamán az egyes bontási munkálatokról, fázisokról bontási naplót kell vezetni. Ha a bontási munkák során az általánostól eltérő, ismeretlen szerkezeti megoldásokat vagy egyéb veszélyes helyzeteket lehet tapasztalni, a megrendelő utasítását kell kérni a bontás folytatásának módjára vonatkozóan.

További szükséges intézkedések

A bontási munka a környezetben lakók zavarása nélkül, a helyi zaj- és csendrendeletnek megfelelően elvégezhető.
Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási munka fokozottan balesetveszélyes tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező! A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr védőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs) viselése a szakemberek számára kötelező!
Bontandó szerkezetek
· a főlépcsőházban a pinceszinti ajtótól a 2. emeletig a meglévő csempe burkolat bontása
· F-03, 08, 09, 27, 40, 53; 1_01, 02, 23, 38; 2_01, 02, 05, 16 folyosókon és közlekedőkben a meglévő csempe burkolat bontása
· F-08, 27; 1_02, 23; 2_02, 16 közlekedőkben a meglévő elektromos szekrények burkolatának bontása

· a felújítással érintett folyosói ajtók küszöbének bontása
· F-04 lépcsőházban, a pince szinten linóleum padlóburkolat és pincébe vezető ajtó bontása

· F-22, 26, 35, 41; 1_08, 14, 24, 25, 26, 32, 37; 2_04, 17, 18, 19, 32, 33 helyiségekbe vezető ajtók bontása

· F-27 és F-40 közlekedők között beton küszöbök bontása

· F-27 és F-40 közlekedők között cementlap padlóburkolat roncsolásmentes bontása, második emeleti pótlásokhoz felhasználandó!
· a főlépcsőház pihenő műkő padlóburkolatának bontása 
TERVEZETT SZERKEZETEK

Beépített építési termékek
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában, továbbá az OTÉK 50.§ pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, így különösen a mechanikai ellenállás és stabilitás, a tűzbiztonság, a higiénia, egészség- és környezetvédelem, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem követelményeire. 

Valamennyi tárgyi létesítménnyel összefüggő terméknek meg kell felelnie a Magyarországon érvényes és hatályos építésügyi ágazati szabványoknak, irányelveknek, műszaki előírásoknak és műszaki feltételeknek, különösen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól című jogszabály előírásainak. Amennyiben valamely beépítendő termékre vagy elvégzendő munkára vonatkozóan magyar szabvány nincs, úgy a DIN szabvány követelményeinek kell megfelelni. A kivitelezés minden épületszerkezet esetében I. minőségi osztályba soroltnak kell lennie. Az alkalmazott építőanyagok beépítésénél minden esetben be kell tartani a gyártó alkalmazástechnikai utasításait. 

Szabványok

Az egyes épületszerkezetekre különösen az alábbi szabványok érvényesek

	Szabvány száma
	Szabvány tartalma

	MSZ-24803-1:2012
	Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai.
Általános előírások

	MSZ-04-803-1:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet.

	MSZ EN 14992:2007+A1:2013
	Előre gyártott betontermékek. Falelemek

	MSZ EN 846-9:2000
	Falazatkiegészítő elemek vizsgálati módszerei. Az áthidalók hajlítószilárdságának és nyírási teherbírásának meghatározása

	MSZ 14043-11:1983
	Talajmechanikai vizsgálatok. Az eredmények összefoglalása

	MSZ EN 12794:2005+A1:2007
	Előre gyártott betontermékek. Alapozási cölöpök

	MSZ-04-802-4:1990
	Építő- és szerelőipari alépítmények. Kút- és szekrényalapok

	MSZ-04-803-2:1989
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek.

	MSZ-04-803-3:1989
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet.

	MSZ-04-803-4:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Gipsz-, műmárvány- és épületszobrász szerkezetek.

	MSZ EN 13670:2010
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Helyszínen készített beton- és vasbeton szerkezetek.

	MSZ 24803-6-3:2010
	Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. Monolit beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhűség és a felületi állapot követelményei

	MSZ-04-803-6:1989
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek.

	MSZ EN 13670:2010
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Előregyártott magasépítési beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetek.

	MSZ-04-803-8:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek.

	MSZ EN 13914
	A külső és belső vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése

	MSZ-04-803-10:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületgépészeti hőszigetelések.

	MSZ 7573:2015
	Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol-(EPS-) termékek. Alkalmazási előírások

	MSZ 7574:2009
	Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Alkalmazási előírások

	MSZ EN 13162:2013
	Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások

	MSZ-04-803-11:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek.

	MSZ-04-803-12:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok.

	MSZ-04-803-13:1989
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Lapburkolatok.

	MSZ-04-803-14:1989
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Padlóburkolatok.

	MSZ-04-803-15:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Fa padlóburkolatok.

	MSZ-04-803-16:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek.

	MSZ-04-803-17:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek.

	MSZ-04-803-18:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek.

	MSZ-04-803-19:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek.

	MSZ-04-803-20:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok.

	MSZ-04-803-21:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Festett bevonatok és tapéták.

	MSZ-04-803-23:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épülettartozékok.

	MSZ-04-803-25:1990
	Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Magasépítési acél szerkezetek.

	MSZ 20162:1985
	Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése

	MSZ 7658-2:1982
	Építőipari tűrések, pontossági osztályok

	MSZ 7658-3:1984
	Építőipari tűrések. Technológiai és funkcionális tűrések


Padlóburkolatok
A lépcsőházak járófelületének teljes felújítása szükséges. A főlépcsőházban a meglévő műkő lépcsők visszacsiszolását és szükség szerinti javítását követően a csúszásmentesség biztosítására a lépcsőkarok stokkolása szükséges. A hátsó lépcsőházakban a meglévő beton és kő lépcsők visszacsiszolását és szükség szerint javítását, pótlását követően (a nagyobb hibák a terveken jelölve) a csúszásmentesség biztosítására a lépcsőkarok stokkolása szükséges. A javítások és pótlások mindig a meglévő burkolatokkal megegyező anyaggal és színben készüljenek! Beton és műkő felületeknél próbaöntés, kő burkolatoknál mintadarab bemutatása szükséges.
A földszinti és első emeleti meglévő terrazzo burkolat teljes felújítása, pótlása és kiegészítése szükséges. A terveken jelöltük a javítandó, pótlandó, illetve kiegészítendő nagyobb felületeket, továbbá az újonnan készítendő terrazzo burkolatokat. A kisebb felszíni hibák és repedések javításának szükségessége és műszaki megoldása helyszíni tervezői művezetés során pontosítandó. A javítások, pótlások és új terrazzo burkolatok a meglévő terrazzo burkolatok színével, textúrájával és mintázatával megegyezően készüljenek, a javítások megkezdése előtt mindhárom színt tartalmazó próbaöntés szükséges! A javítások és kiegészítések elkészültét követően a terrazzo burkolat teljes felülete (a meglévő megmaradó felületeket is beleértve) egyben összecsiszolandó, tömítendő, polírozandó, majd rendszer szerinti póruszáró anyaggal kezelendő!

A második emeleti cementlap padlóburkolat teljes felújítása, sérült elemeinek pótlása a földszinti roncsolásmentesen bontott cementlapok felhasználásával, továbbá szín -és mintaazonos új cementlapokkal pótlandó. A pótlás mértéke ~5%, a roncsolt elemek helyszíni tervezői művezetés során pontosítandóak. Az új cementlapokból mintadarab bemutatása szükséges! A javítások, pótlások és új cementlap burkolatok a meglévő lapok színével, textúrájával és mintázatával megegyezően készüljenek! A javítások és kiegészítések elkészültét követően a cementlap burkolat teljes felülete (a meglévő megmaradó felületeket is beleértve) egyben összecsiszolandó, tömítendő, polírozandó, majd rendszer szerinti póruszáró anyaggal kezelendő!
A folyosói ajtókhoz (a meglévő ajtóknál is) egységes megjelenésű új keményfa küszöbök készülnek 3 rtg. ipari lakkozással, réz élvédő elemekkel.
Falburkolatok

A folyosókra és a fő lépcsőház falaira a falburkolati tervek szerinti egyedi festett fa falburkolat készül, a folyosói ajtók díszítésével megegyező bemarásokkal, a lépcsőház lépcsőkarok melletti szakaszain a meglévő acél korlát mintázatának megjelenésével. A falburkolatok díszítésének kialakítását a meglévő ajtók és korlát díszítése alapján, helyszíni felmérést követően tervezővel jóvá kell hagyatni!

A meglévő csempeburkolat elbontását és a falazat vakolását követően 3x5cm-es fa stafliváz készül, a falazatba dübelezéssel rögzítve, a vakolatba mélyítve, maximum 60cm-es távolságban elhelyezve. A falburkolat lábazatánál és a könyöklőnél vízszintes léc helyezendő el. A fa tartóváz biztosítja a rögzítendő falburkolat egyenes síkját, az esetleges felületi egyenetlenségeket a lécváz mélyítésének mértékével kell kompenzálni.

Erre a fa staflivázra ragasztással rögzítendőek a helyszíni felmérést követően egyedileg gyártott, mart, festett MDF lap falburkolati elemek. Az elemek felső élére elhelyezés előtt 30cm-enként laposacél rögzítőelemek csavarozandóak (a laposacél geometriáját előzetesen az MDF lapba kell marni, hogy a laposacél egy síkba kerüljön a burkolat hátsó síkjával), a burkolat ezeken keresztül 30cm-enként a hátszerkezethez csavarozandó. A falburkolat a lábazati zónában szintén csavarozással rögzítendő a vízszintes lécvázhoz, ezt követően a lábazati elem ragasztással rögzítendő. A felső csavaros rögzítést takaró könyöklő felülről 30cm-enként az MDF burkolatba csavarozással rögzítendő. A csavarozást takaró díszléc ragasztással rögzítendő. A fa burkolat összes eleme 3 rétegben festendő, a meglévő fa burkolatokkal megegyező, tervezővel előre egyeztetett színben.
A fa falburkolat felett a folyosó falai javítást és glettelést követően min. 2 rétegben beltéri diszperziós falfestékkel festendőek. A festett felületek színe mintafelületek bemutatásával, helyszíni tervezői és beruházói művezetés során pontosítandóak! Előzetesen meghatározott színek: falburkolat felett 235cm-es magasságig RAL 1014, a díszléc felett a stukkóig RAL 1013. A folyosók oldalaira 235cm-es magasságban ~4cm magasságú polisztirol díszléc építendő raghasztással rögzítve, a profilozásuk mintadarab bemutatásával tervezővel egyeztetendő. A díszléc és a stukkó fehér színre festendő.
A fő lépcsőház külső falaira egyedi festett fa burkolat készül, a folyosói burkolatokkal megegyező elvek szerint rögzítve. A lépcsőkarok végein a meglévő műkő oszlopokkal megegyező kialakítású és színű műkő áloszlopok készülnek, közöttük a lépcsőkarok mellett  a fa burkolatba a meglévő lépcsőházi acél korlátok mintázata kerül bemarásra. A műkő áloszlopot mintadarab bemutatásával a tervezőkkel jóvá kell hagyatni!
A meglévő megmaradó párkányok és díszítések szükség szerint javítandóak és min. 2 rétegben beltéri diszperziós falfestékkel fehér színre festendők.

Beltéri ajtók

Az épület folyosóin az ajtók egységes megjelenésének biztosítására a díszes folyosói ajtóktól eltérő megjelenésű ajtók bontandóak, helyükre a folyosói ajtókkal harmonizáló, vagy megegyező megjelenésű új ajtókat terveztünk. A meglévő megmaradó beltéri ajtók szükség szerinti felújítást, felületi javítást és csiszolást követően a meglévő ajtók színével megegyező fehér színre festendőek 3 rétegben. A meglévő ajtók kilincsei az egységes megjelenés biztosítására cserélendőek, egységesen Marco sárgaréz hosszúcímeres kilincsgarnitúrára. Az egyéb vasalatok szükség szerint javítandóak, vagy a meglévő vasalatokkal megegyező megjelenésű, sárgaréz vasalatokkal pótlandóak.

Az új ajtók megjelenése a meglévő megmaradó ajtókéval megegyezően, illetve azzal harmonizálóan került kialakításra. Az új ajtók díszítésének kialakítását a meglévő ajtók díszítése alapján, helyszíni felmérést követően tervezővel jóvá kell hagyatni! A kilincsek az egységes megjelenés biztosítására egységesen Marco sárgaréz hosszúcímeres kilincsgarnitúrára. Az egyéb vasalatok a meglévő vasalatokkal megegyező megjelenésűek legyenek, sárgaréz felülettel. Az új ajtók a meglévő ajtók színével megegyező fehér színre festendőek 3 rétegben.
A folyosói ajtókhoz (a meglévő ajtóknál is) egységes megjelenésű új keményfa küszöbök készülnek 3 rtg. ipari lakkozással, réz élvédő elemekkel.

Egyéb szerkezetek

A meglévő fém korlátokról a meglévő festék eltávolítandó, ez után csiszolást és szükség szerinti javítást követően a meglévő színnel megegyező színre festendőek minimum 2 rétegben!

A beépített szekrények, elektromos kapcsolószekrény ajtók és osztógyűjtő ajtók a meglévő ajtókkal megegyező megjelenést kapnak, a díszítések kialakítását a meglévő ajtók díszítése alapján, helyszíni felmérést követően tervezővel jóvá kell hagyatni! A fa felületek a meglévő ajtók színével megegyező fehér színre festendőek 3 rétegben. A vasalatok a meglévő vasalatokkal megegyező megjelenésűek legyenek, sárgaréz felülettel. A gömbfogantyúkat mintadarab bemutatásával a tervezővel jóvá kell hagyatni!
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
Kivitelezés és gyártmánytervek készítése, anyagrendelés előtt a méretek és a szerkezetek minden esetben a helyszínen ellenőrizendők és releváns eltérés, észrevétel esetén a Tervező haladéktalanul értesítendő!

A csatolt műszaki leírások csak a bennük meghatározott szerkezeti kialakítások mellett érvényesek, bármilyen módosítás csak a tervezővel történő egyeztetéssel képzelhető el. A kivitelezés megkezdése előtt elektronikus építési naplót kell nyitni, és azt vezetni is kell.

A kivitelezési munkákat felelős műszaki vezetőnek kell irányítania. A kivitelezés során felmerülő problémákkal a megfelelő szaktervezőhöz, vagy a generáltervezőhöz kell fordulni. Az eltakarásra kerülő szerkezeteket a műszaki ellenőrrel minden esetben át kell vetetni!

A kivitelezés során a hatályos munka és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani! Az építkezés területén illetékteleneknek tartózkodni tilos. Mindenki számára kötelező az egyéni védőfelszerelés viselése!

A szakági terveket össze kell vetni, és amennyiben eltérés tapasztalható konzultálni kell az építész tervezővel!

Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! A beépített teherviselő elemek minőségi tanúsítványait meg kell őrizni! Sérült tartószerkezeti elemet csak statikus szakvélemény alapján szabad beépíteni.

Csak az illetékes hatóság által engedélyezett és minőségtanúsítvánnyal rendelkező építőanyagokat lehet beépíteni. Ha az anyagok minőségével kapcsolatban kétségek merülnek fel, a beruházó igényelheti hivatalosan elfogadott anyagvizsgáló intézet szakvéleményét. Az ezzel kapcsolatos költségeket a vállalkozó viseli.

Gyártmányok alkalmazásánál a gyártó beépítési útmutatását kell követni. Burkolatok kivitelezésénél a MÉSZ irányelveit, szigetelések készítésénél az ÉMSZ irányelveit, minden egyéb szakág esetén az adott szakági szövetség irányelveit maradéktalanul be kell tartani!
MUNKA -ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM

Részletes munka- és egészségvédelmi tervet saját organizációjával és ütemezésével összhangban a Kivitelező vállalkozó készít.  A bontási területet a munkák megkezdésétől a befejezésig őrizni kell.

Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a bontási és építési munka fokozottan balesetveszélyes tevékenység!  A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabályok betartása kötelező, és a betartásukat a felelős műszaki vezetőnek ellenőrizni kell. Minden munkafázist csak az arra kiképzett, balesetvédelmi oktatásban részt vett dolgozó végezhet. A bontás ideje alatt a bontási területen a bontást végző személyeken túlmenően illetéktelenek nem tartózkodhatnak! 

A munkafolyamatok jellegének megfelelő védőfelszerelések és védőruházat viselése a szakemberek számára kötelező! (fejvédő sisak, védőszemüveg, bőr tenyérvédő, bőr védőkesztyű, zárt munkaruházat, bőrtalpú, acélbetétes bakancs). Emelőgépek használata esetén, a teher emelésére vonatkozó fokozott balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A szerkezetek szabad szélein védőkorlátot kell kialakítani. 

Szigorúan betartandók a vonatkozó munkavédelmi rendeletek, óvórendszabályok, előírá-sok, valamint az adott munkahelyen végzendő kivitelezési munka sajátosságainak meg-felelő egyéb jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban foglalt biztonság-technikai követelmények. Ezek megismertetéséért és végrehajtásáért a munkahelyi veze-tő a felelős.

Munkát csak balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatáson eredményesen részt vett dolgozók végezhetnek. Munkák megkezdésekor tervismertetést kell tartani, amelyre a tervezőt meg kell hívni. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt az építési naplóban elhelyezni. A kivitelezés csak a tervek maradéktalan megismerése és megértése után kezdhető meg.
A munkahely kialakítása:
Gondoskodni kell a biztonságos anyagtárolás szabályainak betartásáról, - tárolási magasságok, anyagmozgatási sorrend, stb. - aknák, munkagödrök elkerítéséről és megjelöléséről, valamint éjszakai kivilágításáról. Az építőipari gépek hatósugarának megfelelő terület biztonságos kialakításáról, oly módon, hogy azok mozgási hatókörében más, illetéktelen tevékenység, -közlekedés, anyagmozgatás, munkavégzés, stb.- folytatható ne legyen. Biztosítani kell, hogy üzemelő gépi berendezések közelében illetéktelen személyek ne tartózkodhassanak, valamint a gépek mozgó részei az előirt védőburkolattal, az elektromos és egyéb gépek vezetékei az előírt biztonsági felszerelésekkel (biztosítékok, biztonsági szelepek, stb.) el legyenek látva.
Külön megvizsgálandó, hogy a gépek a lehetséges legkedvezőtlenebb állásban sem érinthessenek, vagy közelíthessenek meg elektromos berendezéseket, vagy egyéb veszélyt jelentő objektumokat (épületrész, kémény stb.) Ügyelni kell arra, hogy a berendezéseket csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyek kezelhessék.
Felelős személy tartozik a munkaállványok célnak megfelelő szerkezeti kialakítását, valamint a fel és lejárók munkavédelmi szempontból biztonságos kiképzését ellenőrizni. Biztosítani kell, hogy az építési teherfelvonót illetéktelenül személyszállításra ne lehessen használni. 

Minden olyan munkahelyen és munkafolyamatoknál, amelyeknél bármely okból  előfordulhat a munkát végző személy rosszulléte, gondoskodni kell egy - a veszélyforrás körzetén kívül tartózkodó - személyről, akik a szükséges segítséget időben biztosítani tudja. (Pl. műtárgyak belsejében végzett munkák stb.) Bármely gépet csak arra jogosult (vizsgázott) dolgozó kezelhet. Az üzemeltetés során az érintésvédelmi és egyéb biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani. A gépek kezelési útmutatásait a gépek közvetlen közelében, elérhető helyen kell tartani, illetve kifüggeszteni.

Hegesztés és más tűzveszélyes munka végzése során a szokásosnál is nagyobb óvatossággal kell eljárni, és a tűzvédelmi előírásokat fokozott szigorúsággal betartani. A felhasznált vegyszerek és más, egészségre ártalmas anyagok alkalmazása során (pl.: faanyagvédőszerek, festékek, ...) az eredeti gyári használati utasítások szerint kell eljárni (pl.: szellőztetés, egyéni védőfelszerelések használata, tűzbiztonság, stb.), és a technológiai fegyelem betartását folyamatosan ellenőrizni.

A munkahelyen, ahol a dolgozó egészségét károsító anyagokkal - szabályos üzemmenet vagy üzemzavar esetén - érintkezésbe kerülhet, tevékenység csak olyan munkakörülmények között és időtartamban folytatható, amely a dolgozó egészségét nem veszélyezteti. Minden munkához - a hatékonysági követelményeket is figyelembe véve - annyi és olyan képzettségű dolgozót kell biztosítani, amely a munka egészséges és biztonságos elvégzéséhez szükséges.
Üzemeltető a biztonsági követelményeknek megfelelően köteles a munkaterületet átadni.

Ha egyidejűleg több szervezet dolgozóit foglalkoztatják, a munkavégzést munkavédelmi szempontból össze kell hangolni, és a felek ezirányú kötelezettségeit szerződésben kell rögzíteni. A munkavédelmi feladatok koordinálása a generálkivitelező feladata. Több kivitelező által azonos munkahelyen, időben egymás után történő munkavégzés esetén a munkaterületet, a munkavédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó - az építési naplóban tett - írásos nyilatkozattal kell átadni, illetőleg átvenni.

Rendkívüli körülmények között történő munkavégzés esetén, ha szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók meg, illetőleg ha a biztonsági állapot csak így ellenőrizhető, elsősorban a következőket kell biztosítani:
a.) a munka megszervezésére, irányítására és ellenőrizésére, továbbá a biztonsági intézkedések végrehajtására egyszemélyi felelőst kell kijelölni;

b.) a veszélyes teret meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen személy bejutását meg kell akadályozni;
c.) a veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat;

d.) ha szükséges, külön menekülési utakat kell kijelölni, illetve megjelölni;
e.) amennyiben a dolgozók veszélyeztetettsége, illetőleg a munka jellege szükségessé teszi, a munka elvégzésének a módját írásban kell rögzíteni.

Az építési munkát megkezdeni csak akkor szabad, ha a munkahely kielégíti a munkavédelmi követelményeket és a szükséges biztonsági berendezések, mérő- és jelzőberendezések üzem- és és működőképesek, illetőleg a műszaki mentés eszközei rendelkezésre állnak. Kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a dolgozó a munkakörének, beosztásának megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi és szakmai ismereteket elsajátítsa. Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig a munka jellegének megfelelő gyakorisággal ismétlődő elméleti és gyakorlati munkavé-delmi oktatásban kell részesíteni.

Kivitelező vezető beosztású dolgozói - hatáskörüknek megfelelően - kötelesek rendszeresen gondoskodni az alábbiakról, valamint ellenőrizni, hogy
a.) a munkahelyek és termelőeszközök a munkavédelmi követelményeknek megfeleljenek;

b.) a dolgozók a munkájukkal összefüggő ismereteket elsajátítsák, az előírásokat megtartsák, a munkahelyükön biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban jelenjenek meg, és munkájukat így végezzék, valamint használják a szükséges védőeszközöket;

c.) az irányításuk alá tartozó munkahelyeken rend, fegyelem legyen.

A vezető köteles a tudomására jutott rendellenességet azonnal megvizsgálni, és megszüntetéséről intézkedni, közvetlen veszély esetén pedig a munkát azonnal leállítani. Azt a dolgozót, aki alkohol befolyása alatt áll, továbbá saját hibájából, figyelmeztetés ellenére nem vesz részt a munkavédelmi oktatáson, munkavédelmi vizsgakötelezettségének nem tesz eleget, az előírt orvosi, illetőleg pályaalkalmassági vizsgálaton nem jelenik meg, továbbá, ha a védőberendezés szándékos kiiktatásával dolgozik, a termelőeszközöket nem rendeltetésének megfelelően használja, vagy a részére biztosított egyéni védőeszközt nem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani.

Szakipari munkák

Nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy a tűzveszélyes és a szervezetre káros hatást gyakorló ragasztó és festékanyagok alkalmazásánál a megfelelő szellőzést biztosítani kell, valamint amennyiben szükséges a munkavégzőt a megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni. Betartandók az előírt tűzvédelmi szabályok is. Szakipari és egyéb munkáknál esetleg alkalmazásra kerülő speciális rögzítő eljárásokat (pl. szögbelövés) csak kiképzett személy végezhet, az alkalmazási engedélyben előírt biztonságtechnikai követelményeket a szakági tervfejezetek tartalmazzák. Felhívom a figyelmet, hogy e biztonságtechnikai leírás nem helyettesít semmilyen érvényben lévõ hivatalos rendelkezést, utasítást, előírást, stb., hanem azokkal együtt érvényes, csupán azok kiegészítésére szolgál.

Szociális előírások
A kivitelezés során a dolgozók számára megfelelő öltözési, tisztálkodási és melegedési lehetőséget kell biztosítani. Könnyen elérhető helyen, szabványos mentőládát kell tartani. 

Üzemeltetés
Az elektromos berendezéseknél az érintésvédelemre fokozott gondot kell fordítani.
Budapest, 2018. március 4.

[image: image4.jpg]





[image: image5.jpg]prr s -
=Ty
» = - B //f/

7 B -
g — .’—‘/r—*‘»'-’—-ﬂ4.w4

R //C/
%<





…………………….…………….

Hajdú Nóra

Okl. építészmérnök
Építész tervező

É-01-3820
.………………….…………….

Debreczeni Szabolcs

Okl. építészmérnök
Építész tervező

É-01-6268

2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kőbányai Polgármesteri Hivatal  -  Budapest, HRSZ: 39122-39123
III. Ütem Kiviteli terv  -  Műszaki leírás
- 4 -

